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Villa Allende, 23 de Febrero de 2.026.-

VISTO:

El Expte. N° 10401/2026 mediante el cual la SECRETARIA DE PLANIFICACION
GENERAL Y MODERNIZACION solicita llamado a COMPULSA ABREVIADA para la
ejecucién de la Obra “CORDON CUNETA Y BOCACALLES DE CALLES: CARLOS V,
BELGRANQO, CAMPANARIO Y URITORCO DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE”.

Y CONSIDERANDO:

Que el Sr. Secretario de Planificacion General y Modernizacion de la
Municipalidad de Villa Allende, solicita llamado a Compulsa Abreviada para la Ejecucion de la
Obra “CORDON CUNETA Y BOCACALLES DE CALLES: CARLOS V, BELGRANOQ,
CAMPANARIO Y URITORCO DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE”.

Que asimismo obran agregados en el expediente Pliegos Particular de
Condiciones, Especificaciones Técnicas y Anexos para la Obra “CORDON CUNETA Y
BOCACALLES DE CALLES: CARLOS V, BELGRANQO, CAMPANARIO Y URITORCO
DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE”, y se ha estimado un presupuesto para ello de Pesos
Ochenta y Cinco Millones Quinientos Mil ($ 85.500.000.-), impuestos incluidos.

Que ha tomado la debida intervencidn la Secretaria de Economia y Finanzas
de esta Municipalidad, informando de la existencia de fondos disponibles para la Compulsa
Abreviada.-

Que en virtud de lo solicitado por el Sr. Secretario de Planificacion General y
Modernizacién de la Municipalidad de Villa Allende, y en razon de la necesidad de la ejecucion de
la Obra “CORDON CUNETA Y BOCACALLES DE CALLES: CARLOS V, BELGRANGO,
CAMPANARIO Y URITORCO DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE”, se entiende que es
procedente la realizacion de una Compulsa Abreviada en los términos de los en los términos de los
Arts. 83 bis v concordantes, de conformidad a lo normado por la Ordenanza N° 1/1990, y su
modificatoria Ordenanza N° 54/23, y N°® 51/25 de Presupuesto 2026.

Por ello, procede el Hamado a Compulsa Abreviada para la Obra “CORDON
CUNETA Y BOCACALLES DE CALLES: CARLOS V, BELGRANO, CAMPANARIO Y
URITORCO DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE”, de conformidad a lo detallado
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
‘ DECRETA

Art. 19 LLAMESE a Compulsa Abreviada para la ejecucion de la obra “CORDON CUNETA Y
BOCACALLES DE CALLES: CARLOS V, BELGRANO, CAMPANARIO Y URITORCO
DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE” de conformidad a lo detallado precedentemente, con
conocimiento e intervencion del Tribunal de Cuentas y de acuerdo al Pliego General de
Condiciones, Pliego Particular de Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y
dem4s Anexos que se adjuntan formando parte integrante del presente Decreto.

Art. 2°; El presente llamado Compulsa Abreviada serd publicado de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza N° 1/90 en su Articulo 86° y 83 bis.

Art. 3% El Acto de Apertura se llevard a cabo en la Municipalidad de Villa Allende sita en Av.
Goycoechea N° 586 de esta misma ciudad, el dia
03 de Marze de 2026 a las 11:00hs. labrandose Acta respectiva con la firma de los oferentes y
funcionarios Municipales que intervengan.-

Art. 4°: Comuniquese, publiquese dése al registro Municipal y archivese.-
art. s : q pubilq y
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PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES PARA LA OBRA “CORDON
CUNETA Y BOCACALLES DE CALLES: CARLOS V, BELGRANG,
CAMPANARIO y URITORCO DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE”.

Art 1°: OBJETO:

Fl objeto del presente Pliego es establecer las Condiciones Particulares para la Contratacién,
Ejecucion, Contralor y Pago de la Provisién de Materiales, Mano de Obra y Equipos para la obra
“CORDON CUNETA Y BOCACALLES DE CALLES: CARLOS V, BELGRANG,
CAMPANARIO y URITORCO DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE”.

Art2°: REGIMEN LEGAL DE APLICACION: La Obra contemplada en el presente

Proyecto serd adjudicada bajo las condiciones particulares establecidas en el Presente Pliego .
supletoria y complementariamente por lo establece en la Ley de Obras Piblicas N.° 8614, sus
Decretos Reglamentarios v el Pliego General de Condiciones para la Ejecucion de Obras Piblicas.
La enumeracidn precedente no es taxativa y por lo tanto no excluye la aplicacion de todo otro
dispositivo legal modificatorio de los mencionados o que los sustituya, vigente a la Fecha.

Art 3°: DOCUMENTOS DEL PROYECTO: Integran la presente documentacion  y
Formaran parte del Proyecto y del Contrato de Ejecucion, haciendo fe en caso de controversia, los
siguientes documentos:
1.- Leyes, Decretos y Resoluciones y Ordenanzas Municipales
1.1 - Leyes
1.1.1.- Ley 8560 Ley de Transito c.c.y modificatorias.
1.1.2.- Ley 8614- Ley de Obras Publicas, c.c. y modificatorias
1.2 - Decretos
1.2.1. - Decretos Reglamentarios de Ley 8560 Ley de Transito. -
1.2.2 - Decreto 25743-C-51 Reglamentario de la Ley de Obras Publicas (T.O. Decreto 4757/77).
1.2.3. - Decreto 1331-C-53 - Pliego General de Condiciones para la ejecucion de Obras
Ptblicas por Contrato (T.O. Decreto 4758/77).-
1.3- Ordenanzas Municipales:
Carta Organica Municipal
Ordenanza de Contabilidad N°® 1/90 — Régimen de Contrataciones Municipal.
Ordenanza de Presupuesto 2026 Vigente.
2.~ Planos, Pliegos y Planillas.
2.1- Pliegos Particulares
2.1.1. - El presente Pliego Particular de Condiciongs,
2.1.2. - Pliego Particular de Especificaciones Tégge¢
2.2 - Pliegos Generales
2.2.1. - Pliego General de Condiciones parg
Seguridad. - 1
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Direccidon Nacional de Vialidad (Edicién 1998) en lo referente a Especificaciones Técnicas, en tanto
no se oponga a los Pliegos Particulares de Especificaciones.

2.3.- Presupuesto Oficial: Cuadro I.
La sola presentacion a la Compulsa Abreviada implica el conocimiento de toda la Documentacion
que integra ¢l Proyecto de esta Obra.

Art 4°. CATEGORIA DE LA OBRA: Primera Categoria segun Art. 74 del Decreto 2074-C-
Reglamentario del Decreto Ley 1332.

ESPECIALIDAD: Conforme al Decreto 3883/66 y al Art. 16° del Reglamento Interno del Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas y teniendo en cuenta la Resolucion N° 2440/81 del
Directorio de la D.P.V. de fecha 26/10/81, la presente obra se considera dentro de la Especialidad:
Vialidad. -

Art.5°: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para la presente obra se establece en la
suma de: PESOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL C/0
($85.500.000,00), impuestos incluidos.

Art.6°: PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS: Se establece como plazo de ejecucion de
los trabajos en DOS (02) meses, contados a partir del Acta de Replanteo.

Art.7°: DOCUMENTOS NECESARIOS A INCLUIR EN EL SOBRE PROPUESTA Y EN EL
SOBRE PRESENTACION:

SOBRE PRESENTACION:

Los documentos a incluir en el sobre presentacién (sobre N.° 1) debidamente sellado
y lacrado son:

1.- Solicitud de admisién (Anexo N.° 1): Esta solicitud consignara nombre y domicilio del
proponente, obra para la que se solicita la admision y detalle de los elementos acompaiiados a la
misma. Se debera adjuntar copia certificada del Contrato Social y ultima Acta de Designacion de
Autoridades de la empresa. Quien firme la documentacion en representacion de la empresa debera
acreditar capacidad para hacerlo mediante documentacion certificada.

2.- Garantia de la Propuesta: los oferentes acompafiaran a su propuesta el comprobante de la
garantia respectiva emitida a favor de la ,o,;;---é-‘-’:-:-r.__ illa Allende, equivalente al [ % del
importe del Presupuesto Oficial de la obra 1605¢ Jicita, W, por un plazo de 30 (treinta) dias
calendario contados a partir de la fecha de ap ﬁ: a gﬁ.?sbbg;es,'?;\-f,}x
Producido el vencimiento del plazo de man -gimi tordela d‘f‘gf‘s;sta, las propuestas se consideraran
automaticamente prorrogadas por un plazo iggal a Ia:g é:.aéjj deiig;e%tablecido precedentemente, si los
oferentes no notificaran por escrito al Com 1T}te “Sgi}@»lﬁi;ﬁgd clpf o prorrogar el plaze, hasta Diez
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(10) dias anteriores a la fecha del primer vencimiento. si resultare necesario nueva prorroga sera
expresamente solicitada.
La misma podra constituirse por.

a) Dinero en efectivo. -

b) Fianza Bancaria. -

¢) Seguro de Caucion. -
3.- Los Oferentes deberan presentar los antecedentes de obras ejecutadas en los Gltimos dos (2) afios
con nota de concepto de los Comitentes de cada una. Ademds, dentro del listado anterior deberén
haber ejecutado obras de naturaleza y magnitud similares a la obra en que se presenta.
4.Nota de Constancia de Visita de Obra.

TODAS LAS PAGINAS DE LA CARPETA QUE CONFORMA EL SOBRE
PRESENTACION DEBEN ESTAR NUMERADAS Y FIRMADAS.

SOBRE PROPUESTA:

1. Pliegos debidamente conformados por el Representante del Oferente. -
2. La Propuesta (Anexo 2)
3. Anaélisis de Precios:

Los oferentes deberan entregar los andlisis de precios de cada ftem, en cuanto a sus materiales,
mano de obra, equipos y coeficiente resumen de aplicacion.

4. Plan de Trabajos y avances mensuales:

Los oferentes deberan presentar el avance de obra mensual discriminando por ftems en por ciento v
los valores monetarios de cada uno de los ftems.

5-Plan de trabajo v Curva de Inversién:

La omisién de cualquiera de estos elementos en Ia presentacién, facultard al Departamento
Ejecutivo a desestimar la Propuesta.

TODAS LAS PAGINAS DE LA CARPETA QUE CONFORMA EL SOBRE PROPUESTA
DEBEN ESTAR NUMERADAS Y FIRMADAS

Toda la documentacién del sobre de propuesta deberd ser entregada ademas en formato digital
(pendrive).

El oferente podra solicitar las aclaraciones o ampliaciones de informacion que considere necesarias,
siempre que esto no signifique una modificacion de la oferta, ni altere el principio de igualdad entre

los oferentes.

Art.8° PERDIDA DE LA GARANTIA DE PROPUESTA: El desistimiento de la Oferta antes
del vencimiento del plazo de validez, la no integracion de la garantia del contrato, o la falta de la
firma del contrato respectivo, acarreara la pérdida de la garantia.
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Junto con la notificacion de la adjudicacion, se notificard al Adjudicatario las observaciones que la
Comitente efectua a su propuesta de plan de trabajos e inversiones a los efectos de gue adecte el
mismo luego de la firma del contrato.

Adjudicada la Compulsa Abreviada y notificada, el adjudicatario deberd suscribir el contrato en un
plazo no mayor a los diez dias, contados a partir de la notificacién.

Art.10°. GARANTIA DEL CONTRATO: El Contratista deberd presentar una garantia de
ejecucion de obra equivalente al 5% del valor del contrato. -

Art.11°: PERDIDA DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: El incumplimiento de las
obligaciones contractuales importard la pérdida de la garantia del contrato. -

Art.12°: PRECIO DEL PLIEGO: La adquisicién del pliego es sin cargo, publicado en la pagina
web de la Municipalidad de Villa Allende.

Art.13°: SISTEMA DE CONTRATACION Y PAGO: El Sistema de Contratacién seré por
AJUSTE ALZADQ, Certificable en forma mensual por unidad de medida.

El valor del contrato se establecera sobre la base del Computo Métrico Oficial (Cuadro I) a los
precios unitarios propuestos por el adjudicatario.

Cada certificado se cancelard con dos (02) cheques pagadero a los 30 y 45 dias de presentada v
aprobada la factura y el certificado por el valor en pesos ($) del certificado mensual.

Todo certificado llevara una retencién del 5% del mismo en concepto de Fondo de Reparo (Art. 30).

Art.14°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Seran documentos del Contrato para esta obra,
ademas de lo que el ordenamiento juridico sefiale como aplicacién obligatoria, los siguientes:

1-Los documentos del proyecto enumerados en el Art. 3°.

2-Las informaciones y aclaraciones suplementarias producidas por la Municipalidad de Villa
Allende, o como resultado de las consultas previstas en el Pliego General de Condiciones para la
ejecucion de Obras Publicas por contrato. Decreto N.° 1331-C-53.

Art.15°: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE COSTOS: No se reconocerd ninguna
variacién de costos.

Art.16°: REPLANTEQ DE LAS OBRAS: La Inspeccidn procedera a replantear las Obras de
acuerdo a las disposiciones del Art. 42° del Pliego General de Condiciones para la ejecucion de

Obras Publicas por Contrato.
Acta de Inicio de Obra y Replanteo de la Obra, lo que implicara que se cuenta con toda la
documentacion técnica pertinente como asi también de los fondos necesarios.

ART 16° BIS :AUTOCONTROL DE CALID " N
1. Responsabilidad del Contratista /

La responsabilidad por el control de la cahd e
Contratista.
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El Contratista serd responsable de la provision y calidad de los materiales, de la organizacion y
programacion de los trabajos, de la disposicién y mantenimiento de los equipos, de la seleccion y
capacitacién del personal y de la supervision general de la obra.

Podra elegir los métodos, medios y procedimientos constructivos que considere adecuados, siempre
que se ajusten estrictamente a lo establecido en las Especificaciones Técnicas y en los Documentos
del Pliego.

La Inspeccién y sus colaboradores no intervendran directamente en el Sistema de Autocontrol de
Calidad, sin perjuicio de mantener una relacion técnica permanente con el Contratista.

El Contratista debera elaborar, implementar y documentar su Sistema de Autocontrol de Calidad en
un Manual de Autocontrol de Calidad, el cual deberd ser presentado para su aprobacién al
Contratante antes del inicio de los trabajos. :

La aprobacién del Manual por parte del Contratante no eximird al Contratista de las
responsabilidades asumidas en virtud del Contrato.

2. Rol de la Inspeccién

La Inspeccion actuard como representante de la Municipalidad de Villa Allende en el marco del
Contrato v constituird el interlocutor directo del Contratista en todas las materias relativas a la
ejecucion de la obra.

Sera responsabilidad de la Inspeccién verificar el cumplimiento efectivo del Sistema de Autocontrol
de Calidad implementado por el Contratista.

El Contratante podra auditar, en cualquier momento y lugar, todos los procesos vinculados a la
ejecucion de la obra.

Las tareas de control v verificacion ejercidas por la Inspeccion no alteran, disminuyen ni sustituyen
las responsabilidades contractuales del Contratista.

3. Ensayos y Controles

La Inspeccion podra, en forma fundada, efectuar ensayos por si o requerir su realizacicn a terceros,
cuando lo estime necesario para verificar la calidad de los materiales o de los trabajos ejecutados.
Podra utilizar el laboratorio del Contratista o disponer la realizacion de ensayos en laboratorios
externos técnicamente competentes. En todos los casos, los costos que se originen seran a cargo del
Contratista.

Las frecuencias de ensayo previstas en el Pliego General de Condiciones y Especificaciones
Técnicas de la Direcciéon Nacional de Vialidad (Edicién 1998) o en el Pliego Particular de
Especificaciones Técnicas seran consideradas orientativas.

El Sistema de Autocontro] de Calidad deber4 establecer las frecuencias de ensayo correspondientes
a cada ftem de obra, en funcion de la naturaleza, importancia y volumen de los trabajos.

La Inspeccién podra ordenar pruebas selectivas al azar, tanto en la recepcién de materiales como
durante su utilizacidn en obra.

4. Elementos de Control y Facultades de Veriffegerd
E1 Contratista debera facilitar a la Inspegfrot ‘
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Podra asimismo ordenar la busqueda, apertura o examen de cualquier trabajo que, a su juicio
fundado, pueda contener defectos.

Cuando la correccién de un defecto obligue a alterar, remover, demoler o reconstruir total o
parcialmente trabajos ejecutados, tales tareas seran realizadas a exclusivo cargo del Contratista, sin
derecho a reconocimiento econdmico adicional.

5. Vicios de Materiales u Obras

Ante la sospecha de vicios ocultos en materiales o trabajos ejecutados, la Inspeccion podra ordenar
su demolicién, desmontaje o desarme para verificar su existencia.

Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos derivados serdn soportados por el Contratista.
En caso contrario, los costos seran asumidos por el Contratante.

Si los vicios se manifestaran durante el Plazo de Garantia, el Contratista debera reparar o
reemplazar los trabajos defectuosos dentro del plazo que se le fije.

Vencido dicho plazo sin cumplimiento, el Contratante podra ejecutar los trabajos por si o por
terceros, con cargo al Contratista, pudiendo afectar al pago correspondiente ¢l Fondo de Reparo o la
Garantia de Contrato.

6. Suspension por Incumplimientos Relativos a la Calidad

Las érdenes impartidas por la Inspeccion deberan ser cumplidas sin demora.

El incumplimiento podra dar lugar a la suspension de los trabajos hasta tanto se verifique su
acatamiento, sin perjuicio de la facultad del Contratante de rescindir el Contrato en caso de
persistencia en el incumplimiento.

Los dias de suspension motivados por causas imputables al Contratista seran computados como dias
laborables a los efectos del Plazo de Ejecucion.

7. Correccién de Defectos
La Inspeccion notificara al Contratista todo defecto o incumplimiento detectado, fijando un plazo
para su correccion (Periodo de Correccion).

El Contratista debera subsanar el defecto dentro del plazo establecido.

Si no lo hiciera, la Inspeccién podra disponer su correccién por terceros, con cargo al Contratista,
sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades previstas contractualmente.

Cuando el defecto implique riesgo para la seguridad o genere perjuicio a los usuarios ~—tales como
baches abiertos, banquinas descalzadas o barandas faltantes— se fijara un plazo maximo de
cuarenta y ocho (48) horas para su correccion, bajo apercibimiento de ejecucion por terceros.

Los materiales rechazados deberan ser retirados de la obra dentro de los cinco (5) dias habiles de
notificada la orden. En caso de incumplimiento, la Inspeccion podra disponer su retiro con cargo al
Contratista, sin responsabilidad alguna por pérdidas o dafios que pudieran producirse.

A pedido del Contratista, la Inspeccion podra autorizar la_correccién de materiales rechazados
cuando, a su juicio téenico, ello resulte viable. S DE R

Art.17°: MEDICION, CERTIFICACION Y PA¢
Certificacién de la obra: y .
Las obras serdn medidas y certificadas mensualnjate po; fispeceiiin en los ultimos dias habiles
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Los certificados dejaran constancia de los trabajos ejecutados a los efectos de la verificacion de las
condiciones establecidas en el Art. 13.

Los errores en los certificados emitidos por la Inspeccién, que puedan detectarse en cualquier
momento postetior a su emision, aunque hubieren dado lugar a pagos correspondientes, seran
salvados en la certificacion siguiente.

Ia emisién de un certificado por la Inspeccion quedard sujeto a las pruebas y ensayos que puedan
ser requeridos por los instrumentos contractuales v a la verificacion de su buen comportamiento
hasta la recepcion definitiva de la obra. Ningin certificado emitido por la Inspeccion constituird la
aceptacion definitiva de los trabajos certificados.

Dentro de los diez dias de la terminacion de la obra se procedera a efectuar la medicion final
definitiva. Fn esta medicion actuara, ademds de ia Inspeccion de la obra, el Contratista v su
Representante Técnico. La existencia de puntos controvertidos en la medicién final o no aceptados
por el Contratista, dara lugar a una presentacién del mismo, la que deberd efectuarse dentro de los
quince (15) dias de firmada el acta de medicidn, bajo pena de pérdida de toda accidén para reclamar;
la Reparticion deberd expedirse dentro de los treinta (30) dias de la presentacién del contratista.
Ningtn certificado emitido por la Inspeccién constituird la aceptacion definitiva de los trabajos
certificados.

Art.18°: MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Bl Contratista tomara las providencias necesarias para no interrumpir el transito y ofrecera la
seguridad requerida al mismo durante la ejecucion de la obra contratada.

A tal efecto deberd cumplir estrictamente las disposiciones del Pliego General de Condiciones para
la Ejecucién de Obras Publicas por Contrato y Pliego General de Especificaciones para el
Mantenimiento del Transito y Medidas de Seguridad de la Reparticion.

Los desvios v orientacion del trénsito, deberan ser debidamente sefializados a plena satisfaccion de
la Inspeccién de obra, asegurandose su eficiencia con todas las advertencias para orientar v guiar al
transito, tanto de dia como de noche, para lo cual en esta altima situacion seran absolutamente
obligatorias las sefiales luminosas (balizas y letreros con pintura reflectante). -

A tal efecto debera proveerse para cada tramo €n gjecucion los siguientes carteles obligatoriamente
confeccionados con madera o metal.

1. Dos (2) carteles con leyenda Obras en Construccion.
2. Dos (2) carteles con leyenda: Transito en Media Calzada.
3. Dos (2) carteles con leyenda: Peligro Obra en Construccion.

Debiendo encontrarse en obrador como condicion imprescindible para la iniciacién de los trabajos.
Asimismo, cuando a exclusivo juicio de la Inspeccién se considere necesario, se completaran las

medidas de seguridad con el uso de banderilleros, sefjales-Hyminosas y mayor cantidad de carteles.

; (Y D\\
IBR oiﬁ\\NOTAs DE PEDIDC:
Fre rﬁ@%tendrén por medio de dos libros,
sTale Nojas de Pedido”, que utilizard la

Art.19°: LIBRO DE ORDENES DE SERVICH
Las relaciones oficiales entre la Reparticién y Jas
denominados: “Libro de Ordenes de Servicq
Inspeccion y el Representante Técnico respect
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Estos libros deberan ser provistos por el Contratista en el Replanteo de la Obra v seran sellados y
numerados en todas sus hojas.

Las Ordenes de Servicio y Notas de Pedido serdn numeradas y fechadas por triplicado, quedando el
original en el libro respectivo para uso de la Inspeccion el primero y para el Representante Técnico
el segundo, el duplicado de ambos ird al Expediente, el triplicado serd entregado a la otra parte.

Art.20° PERSONAL Y EQUIPO MINIMO: Para la cjecucion de los trabajos el Contratista
dispondré del personal y equipo minimo de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.

La Reparticién por medio de la Inspeccién podra ordenar reforzarlos cuando a su exclusivo juicio lo
crea necesario.

El retiro indebido de obra de cualquiera de los elementos componentes de los equipos, serd
considerado falta de carécter grave, correspondiéndole por esa causa la aplicacion de las sanciones
previstas en el Art. 99° del Pliego General de Condiciones para la Ejecucion de Obras Publicas. -

Art21% REGISTRO DEL PERSONAL OBRERO Y JORNALES: El Contratista esta obligado
a llevar un registro del personal obrero conforme a las disposiciones vigentes.

Los salarios minimos a abonar a los operarios serdn los que establezcan los convenios colectivos
para la construcci6n y que son validos para toda la Provincia.

Art.22° SEGURO OBRERO: El Contratista debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art, 29
del Decreto N.° 25743-C-51 (T.0Q. Decreto 4757/77) en relacién al Seguro Obrero, por accidentes
de trabajo, debiendo la poliza a contratarse contemplar la cobertura total de los riesgos que
contempla la Ley Nacional N.° 9688 y Decreto Reglamentarios o Disposiciones que lo sustituyen.
£]1 Contratista acreditara esta exigencia al labrarse el Acta de Replanteo, mediante la presentacion
de fotocopia de Ia Pdliza, la que deberd estar autenticada por la Compafiia Emisora de la misma,
pudiendo otorgarle tal autenticidad, la Inspeccién de la Obra, mediante la presentacion, por el
Contratista de la Poliza original. -

Art.23°- PROVISION DE MATERIALES: La provision de la totalidad de los materiales, asi
como su transporte, acopio, manipuleo y puesta en obra estd enteramente a cargo de la contratista.

Art.24° ACOPIO DE MATERIAL: En la presente Obra no se pagara acopio de materiales. -

Art.25% CONTRALOR Y TOMA DE MUESTRAS DE MATERIALES: Todos los materiales a
proveer por el Contratista para la presente Obra, seran aprobados por la Inspeccion. A tal efecto el
Contratista tomard las previsiones para que séan realizados los ensayos necesarios para la

aprobacion correspondiente ya que no habra justificacign de plazo por tal motivo.
{1

TN,

Art26° MORA POR DIFICULTADES ENEL ABASFECIMIENTO DE MATERIALES: La
Municipalidad no acordaréd ampliacion de glézo pét Tibra debido a dificultades en la provisién de
materiales, tanto comerciales como de eypio Cly0 aBjé‘%ecimiento quedara comprometido,
automaticamente en el Replanteo y de no fedi 'és o de fuerza mayor andlogas a las

previstas por el Art. 53° del Pliego Generall
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Art.27°: TASAS DE AGUA PARA CONSTRUCCION: Las tasas de agua para construccion que
fijan las Reparticiones pertinentes o entidad privada segim €l caso, y que demanden su consumo
para la Obra, serdn satisfechas por el Contratista a su exclusivo cargo a cuyo fin los gastos que
ocasionan se consideraran incluidos en los Sub-{tem respectivos. -

Art.28% DANOS OCASIONADOS A TERCERGS Y COSAS DE TERCERGOS: Los dafios y
perjuicios a terceros y a cosas de terceros ocasionados por los trabajos y operaciones de cualquier
naturaleza que realice el Contratista para la Ejecucién de la Obras, son a su exclusivo cargo.
Incluidos las roturas de los servicios de agua, gas, electricidad y telefonia instalados en las calles.

A1t.29°: PLAZOQ DE GARANTIA: Se establece como plazo de garantia de la Obra un periodo de
doce (12) meses a contar de la fecha de Recepcién Provisional.

Una vez recibida la obra en forma provisoria y a partir de la fecha en que se labre el acta
correspondiente, entrard a regir el Perfodo de Garantfa. Durante este perfodo, el mantenimiento de
la Obras correrd exclusivamente por cuenta del Contratista, a cuyo cargo estardn las reparaciones
que dispusiese la Inspeccion de Obra, las que se efectuaran en el plazo que ésta fije, denominado
Periodo de Correccion de Defectos.

La Inspeccidn de Obra tendrd a su cargo el control de la obra, durante el Periodo de Garantia de los
Trabajos y constatard si el Contratista ejecuta las correcciones, pudiendo extender el Plazo de
Garantia si a su juicio correspondiere, hasta que la Obra sea recibida en forma definitiva. En caso de
incumplimiento la Inspeccion de Obra podra hacer ejecutar los trabajos en cuestion, directamente o
adjudicarlos a terceros, todo ello con cargo exclusivo al Contratista. -

Si durante el Periodo de Garantia, se hubieran requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna
importancia y que a juicio de la Inspeccion de Obra hicieran aconsejable la ampliacion de este
plazo, va sea para una parte o el total de la Obra, deberd comunicarsele al Contratista, con la
indicacion de la parte afectada y el tiempo de ampliacién. -

Las partes reconstruidas se considerardn como obra nueva y para ella se prorrogara el Plazo de
Garantia original. En estos casos cuando la afectacion fuera parcial, el Contratista, al vencimiento
del Plazo de Garantia original, podra pedir la devolucion del Fondo de Reparos proporcional a la
obra recibida. -

A1t.30°: FONDO DE REPARQOS: De los Certificados de pago se deducira el cinco por ciento (5%)
de su importe, que se destinara a la formacion del Fondo de Reparos.

Dichos Fondos responderan por los vicios de construccion y desperfectos que se notaren en los
trabajos durante el plazo de garantia y podran ser sustituidos por cualquiera de las modalidades que
establece el Art.7, inc. 2.

Art.31°: RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA=L! pedido de Inspeccion Final y firma del
M Ncon cinco (5) dias de anticipacion a la

Yez extendida y firmada el Acta de

bvolucion del Fondo de Reparo.
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Art.32°: RESCISION DEL CONTRATO: En caso que la Rescision del Contrato por razones
imputables al Contratista se produjera después de la Recepcién Provisional y antes de la Definitiva,
dicha rescisién implicara la pérdida del Fondo de Reparo del Contratista. -

Art.33% HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: Las presentes consideraciones v
parametros tienen por objeto reglamentar la modalidad en la que el servicio de Higiene y Seguridad
en el Trabajo debe ser realizado desde el punto de vista técnico y administrativo.

1- E1 COMITENTE (Municipalidad de Villa Allende) considera esencial la prevencidn de riesgos
para su personal, dafios o perjuicios a sus instalaciones, maquinarias, materiales y procesos
productivos, razon por la cual ha confeccionado un programa general de higiene y seguridad en el
trabajo que LA CONTRATISTA declara conocer y aceptar, siendo en consecuencia normas Cuyo
cumplimiento resulta de cardcter obligatorio para EL CONTRATISTA atento a la normativa
general y especifica.

7. LA CONTRATISTA debera disponer de los medios y elementos necesarios, adecuados y
suficientes, tales como vehiculos, herramientas, escaleras, equipos, elementos de proteccién
personal, barreras de proteccion, sefialamientos y todo aquello que cumpla con el objetivo de
preservarla seguridad y la salud de los trabajadores y terceros, como asi tambicn la integridad de los
bienes materiales propios, los del COMITENTE y los de terceros.

3- Bl CONTRATISTA sera responsable de cualquier reclamo y/o indemnizacién que por derecho
comun (CAPITULO 1, Responsabilidad civil, SECCION la arts. 1708 y ss del Codigo Civil ¥
Comercial de la Nacién), el personal del mismo hiciere contra El COMITENTE o contra terceros
derivado de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y/o accidentes in-itinere, siendo
asumidas en forma exclusiva y excluyente por EL CONTRATISTA, eximiendo de total
responsabilidad al COMITENTE. Sin embargo. si por cualquier motivo el COMITENTE se viera
obligado a abonar alguna suma derivada de reclamaciones como las antes mencionadas, éste estara
facultado a debitar, iguales sumas en forma automatica, de los montos que debiera abonar al
CONTRATISTA por las prestaciones realizadas.

4- E} personal del CONTRATISTA deberd cumplimentar las normas sobre higiene y seguridad en
el trabajo conforme a la Ley N° 19.587, Decreto N° 351/79, Programa Provincial para el
Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccion.
Decreto Reglamentario 911/96, Resoluciones 231/96, 51/97, 35/98, 319/99, 43/97, 28/98. 700/00.
550/2011 (todas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo). Ley de Transito N° 24449
Decreto Reglamentario 875/94, Decreto Reglamentario 779/95 y sus anexos, Ley Provincial de
Transito 8560 v toda otra disposicién emanada con posterioridad, Ley de Contratos de Trabajo v sus
disposiciones complementarias.

E] CONTRATISTA debera contar con Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo con la carga
horaria profesional indicada por el Decreto 231/96, presentando por escrito antes de] comienzo de

- Copia de la comunicacién de Aviso de Inj i |
inicio al Ministerio de Trabajo de la Provigga
- Copia del Programa de Seguridad aprobg
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- Copia de recibos de entrega de elementos de proteccion a la totalidad del personal afectado a la
obra.

- Nota informando los teléfonos de emergencias, el servicio de ambulancia y lugares de asistencia
médica de accidentados, no solo de la Ciudad de Cérdoba, sino también de las ciudades peritéricas.
5. El CONTRATISTA debera dar cumplimiento a todas las resoluciones emergentes de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Art. 34°: ASPECTOS AMBIENTALES
a Contratista asumira toda responsabilidad ante la Autoridad Competente que corresponda, en
funcion del marco normativo aplicable a cada situacion que se presente.

Art.35° DOMICILIOS LEGALES DE LAS PARTES

El contratista deberd constituir domicilio legal en la ciudad de Villa Allende a todos los efectos que
hubiere lugar, indicando néimero de teléfono y correo electrénico.

La comitente fija su domicilio en Av. Goycoechea 586 de la ciudad de Villa Allende, Provincia de
Cérdoba.

Art.36: MULTAS Y PENALIDADES: Se entiende que las penalidades indicadas seran calculadas
en base al monto contractual incrementado con las variaciones de costos correspondientes a la fecha
de la imposicién de la misma.

Estas multas corren independientemente y adicionadas a las que corresponda aplicar por mora en el
cumplimiento del plan de trabajos, computadas en base a las mediciones mensuales.

Para cada caso, son de aplicacion segun corresponda, las penalidades indicadas en DOCUMENTOS
DEL PROYECTO: Leyes, Decretos, Resoluciones y Ordenanzas Municipales.

Art.37° RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS - ACCESO AL PLIEGO

Se adopta un sistema para acceso al pliego de Compulsa Abreviada totalmente electrénico.

El presente Pliego v demds documentos de la Compulsa Abreviada, quedan a disposicion de los
interesados y podran consultarse y descargarse sin costo, a través de la pagina de la Municipalidad
de Villa Allende: www.villaallende.gov.ar. www.villaallende.gov.ar

Art.38° - ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS

Los interesados podran solicitar por escrito al Comitente, cualquier aclaracién o consulta que sea
necesaria para la preparacién de su oferta, con una antelacion de diez (10) dias de la fecha fijada
para la apertura de la Compulsa Abreviada. Dichas consultas se realizardn via web de la
Municipalidad de Villa Allende. Las respuestas a estas consultas y/o aclaraciones que surgieran de
oficio serdn publicadas en la pagina web de la Municipalidad www.villaallende.gov.ar antes de las
72 hs. de la fecha establecida para la apertura de la Compulsa Abreviada.

Art.39° RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES: El dia 03 de Marzo de 2026 a las 11 hs. se
fija como dia y hora de recepcion y apertura de spbres-para la presente Compulsa Abreviada.
Las Ofertas deberan presentarse por Mesa @& Enttada; B, la Municipalidad de Villa Allende, en
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dichos dias v hora de la Compulsa Abreviada Publica coincidieran con un asueto o feriado. el acto
se llevara a cabo el siguiente dia habil a la misma hora.

No seran tenidas en cuenta las propuestas que lleguen por correo 0 por cualquier otro medio. con
posterioridad a la fecha y hora limite establecida para la recepcion de ofertas, aun cuando se
justifique con el matasellos u otro elemento, de haber sido despachadas a tiempo.

Las propuestas deberan presentarse en formularios confeccionados de acuerdo al formato y textos
correspondientes a los modelos que como ANEXOS se acompafian al presente Pliego.

En caso de discrepancia prevaleceran los documentos originales sobre las copias.

Las planillas de calculo, computo métrico, planos, memorias de calculo, presupuestos, eic. se
confeccionaran respetando el sistema métrico decimal, y excepcionalmenie se usardn valores
correspondientes a otros sistemas, que las costumbres argentinas los hayan aceptado en forma
rutinaria.

Toda la documentacién que compone el legajo para la presentacion de esta Compuisa Abreviada
Publica debera estar firmada y sellada por el/los Representante/s Legal/es y por el Director Técnico
de la firma oferente (inscripto en el Registro Nacjonal de Constructores & cn el Registro de
Constructores de Obras de la Provincia de Cérdoba), o de la Unién Transitoria w otro tipo de

agrupacion de empresas que haga la propuesta.

e
g
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Se deja aclarado que los Oferentes deben cotizar los materiales, cantidades y dosificaciones
previstas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares que forman parte del
presente Documento de Compulsa Abreviada. Cualquier variacion de las mismas en la Memoria
Técnica o en los Analisis de Precios no dard derechos a modificar los criterios establecidos en el
presente PETP como asi tampoco a futuros reclamos. El mismo criterio aplicard con cualquier
propuesta metodolégica que no se ajuste al buen arte de la construccion y/o que no fuera advertida
por la comitente en la evaluacion de la oferta.

Calles a intervenir:

CALLE DESDE HASTA

CARLOSV LIMA MENDOZA

BELGRANO BELISARIO ROLDAN ARROYO
URITORCO PELLEGRINIARROYO
CAMPANARIO PELLEGRINIARROYO

B L) B e M

MANUELTTUTE BE PALACIOS
SECRETARIO DE PLANIFICACION
GENERALY MODERNIZACION
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE
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GENERALIDADES Y NORMATIVAS DE TRABAJO
RESPECTO A LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS

M34s alla de lo contemplado en los {tems, se deberd cumplir con lo siguiente:

Antes del inicio de las obras se debera obtener toda la informacion necesaria acerca de la ubicacidn
de las Instalaciones de Servicios Publicos existentes en el sector de la Obra (distribuidoras,
colectoras y todo elemento que conforme la red de servicios) que puedan interferir en la ejecucion
de los trabajos. Para ello, se debera:

* Solicitar a las empresas administradoras de servicios publicos informacién respecto a la
ubicacion de las instalaciones.

° Realizar sondeos conjuntos con el personal técnico de las empresas correspondientes.

° Respetar las normativas de proteccién y prevencion dadas por las empresas prestadoras del
servicio.

° Notificar a las empresas prestadoras de servicios el cronograma de la obra con una

antelacién de 48 hs. al inicio de la misma y solicitar la presencia de los técnicos de las mismas en
los trabajos que las involucren.

El cumplimiento de todos estos requisitos serd condicion necesaria e ineludible para poder iniciar la
gjecucion de los trabajos.

En caso de roturas o deterioros durante los trabajos, correrd por exclusivo cargo del Contratista su
reparacién y puesta en funcionamiento. Los materiales, procedimientos de ejecucidn, pruebas y
habilitacién seran de acuerdo a las normas y disposiciones que disponga la prestadora del servicio
afectado.

Siguiendo un plan de prevencion de dafios en instalaciones de gas, se debera informar a la empresa
distribuidora local, previo al inicio de la Obra, las tareas de excavacién y/o movimientos de tierra
que involucran la Obra, con el objeto de que la misma tome conocimiento y en consecuencia brinde
la informacién necesaria para evitar dafios en las instalaciones de redes y/o gasoductos de
distribucién de gas natural de los distintos tipos de consumidores (industriales, comerciales,
domésticos).

Si en el transcurso de la ejecucion de la obra se presenta algin tipo de interferencia no contemplada
en el proyecto, el Contratista debera resolverla a su exclusivo cargo.

Los trabajos a realizar para la resolucién de dichas interferencias, en cuanto a su proyecto, a las
metodologias de ejecucién, materiales a emplear y pruebas de control, deberdn ajustarse a las
normativas vigentes para tales servicios y a las disposiciones establecidas por la empresa prestataria
correspondiente. También serd responsabilidad del Coniratista realizar las gestiones de autorizacion,
de aprobacién y de habilitacion de los servicios ante la empresa prestataria del servicio publico
involucrado. SR
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RESPECTO A LA TERMINACION Y DETALLES DE LA OBRA

En caso que durante la ejecucion de los trabajos surgieran situaciones puntuales, que requieran
ajustes al proyecto ¢ ahondar en detalles constructivos de partes del mismo, el contratista debera
resolver estas situaciones, presentando la debida documentacion en un plazo previo a la fecha
prevista en el Plan de Trabajos para la ejecucion de los items involucrados.

La obra deberd entregarse completa y en funcionamiento acorde a su objeto, cuidando de realizar
todas las tareas y detalles que puedan requerir la terminacion tanto estética como de funcionalidad
de la misma que aunque no estén especificamente detallados en el listado de ftems sean necesarias
gjecutar para tal fin.

RESPECTO A LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA

El contratista deberd adoptar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes
tanto del personal asignado a la obra como de peatones que circulen por el lugar, para lo cual la
zona de Obra debera estar debidamente sefializada y vallada.

El vallado de la zona de excavacién debera ser fijado tanto vertical como transversalmerte y su
disefio deberd garantizar no sélo la funcién de delimitacién de zonas de obras sino también una
segura proteccion para el transeunte.

Si la Inspeccién considerase necesaria la disposicion de algun otro tipo de proteccion adicional, la
misma, debera ser provista por la Empresa.

Durante todo el tiempo de ejecucién de la obra se debera asegurar la limpieza permanente de los
frentes de las viviendas, lugares de transito y permanencia del personal en toda [a zona de obra.

RESPECTO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Los frentes de obra deberdn ser tales que permitan permanentemente la circulacion segura del
peaton, y permitir el funcionamiento de manera segura de todos los negocios ubicados en la zona de
obra durante el horario comercial, sefializandose debidamente la zona de caminaria.

AGUA PARA LA CONSTRUCCION

El agua deberd ser apta para la ejecucién de la obra, y su obtencién ¥ consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le serdn especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
propuesta adjudicada.

Los gastos por lo aqui establecido seran por cuenta exclusiva del Contratista.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ
Toda la iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estard a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo, correrd por cuenta del Contratista
la provisién de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccién., propios o de los
subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horz smecturnas o en zonas de obra sin iluminacion
natural, el Contratista proveerd la iluminaciiq‘ti‘% ‘posibili
desarrollo de los trabajos. L ’
En todos los casos, el Contratista deber",‘
especificaciones, esquemas, etc., de la {msta,
gjecutar. En caso de no contar con la provision d
-

F.apfobacion de la Inspeccion de Obra las

elééiricas provisorias que se propongan
motrid por parte de la empresa proveedora.
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el Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica
necesaria para el desarrollo de las obras.
Los gastos por lo aqui establecido serén por cuenta exclusiva del Contratista.

ENERGIA ELECTRICA

La obtencién y el consumo de la energfa para la ¢jecucién de la obra, como asi también para la
iluminacion de la cual trata el inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara
el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de cardcter técnico reglamentarias
para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estara a su cargo y costo y no le sera reembolsado,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicada.

Los gastos por 1o aqui establecido serdn por cuenta exclusiva del Contratista.

SENALIZACION DE ESTACIONAMIENTO

Estara a cargo del Contratista la gestién de uso de espacios para estacionamiento de vehiculos
afectados a las obras contratadas, los que deberan estar debidamente sefializados. Y se comunicara
de ello a la inspeccién con un minimo de 7 dias antes del uso de los mismos.

Los gastos por lo aqui establecido seran por cuenta exclusiva del Contratista.

UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES

Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista v se considerara
comprendido sin excepcién en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacién de todos los desperfectos que
como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones € instalaciones
existentes.

b) La provisiéon de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con
las existentes.

OBRADOR, DEPOSITOS Y SANITARIOS

El Contratista tendra obligacién de proveer, durante todo el plazo Contractual, las instalaciones de
deposito y locales sanitarios, de acuerdo con la Ley 19.587 de Higiene v Seguridad de Trabajo para
el personal del Contratista.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista debera instalar obradores del tipc
contenedores metalicos de los disponibles en plaza, los que podran ser fijos o rodantes. La
presentacion previa a la Inspeccién de Obra permitir4 abrir juicio a los fines de la aprobacién con
que debera contar el Contratista, previa a la ejecucién de todas las obras provisionales para
obradores con todas sus dependencias. En caso de ser necesario se hara cargo del pago de derechos
de arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalacién de los mismos.

Seran por cuenta del contratista los serviclos gg ~rona Srectricidad, instalacién cloacal, etc. que se
requieran para el correcto funcionamiento de/ i \
Deberé instalar durante todo ¢l plazo de obgsb
(15) personas como minimo, los que debgy
por el Contratista. 1

sh condiciones de higiene y seguridad
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La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal al
efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.
Los gastos por lo aqui establecido seran por cuenta exclusiva del Contratista.

EQUIPOS

El Contratista notificard por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado.
reservandose la Reparticion el derecho a aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que, en opinién de la Reparticién no
llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecuciéon normal de los trabajos sera
rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones. La Inspeccién no
permitird la prosecucién de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con lo
estipulado precedentemente.

La Supervisién y aprobacién del equipo por parte de la Reparticion no exime al Contratista de la
responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elementos en buen estado de
conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

El Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demés elementos necesarios
al lugar de trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier operacion, a fin de asegurar
la conclusién del mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria,
equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estaran en cualquier momento a disposicién
de la Reparticion.

CARTELES DE SENALIZACION Y BALIZAMIENTO.

El Contratista proveera e instalard a su costo los carteles, construcciones provisorias para alojar
producto de las excavaciones, sefializaciones, balizamiento, etc. de las caracteristicas técnicas
constructivas a satisfaccion del Comitente.

Como minimo proveerd, instalard y mantendra permanentemente en obra:

a) Carteles de Sefializaciones Verticales: De desvio de trdnsito, seguridad de las obras. obreros,
personas o cosas, ete., la cantidad necesaria a criterio de la Inspeccion de la Obra.

b) Para demarcacién de recintos, zanjas y contencién de materiales producto de las excavaciones:
Cajones, cintas de seguridad, pasarelas peatonales, etc. en todo el perimetro del drea de trabajos y
los lugares de transito peatonal necesarios a criterio de la Inspeccion de la Obra.

El Contratista no podra colocar otros carteles o letreros sin previa autorizacién del Comitente.

El Contratista dispondra en el lugar de las obras, cuando éstas se realicen en la via piblica, del
balizamiento nocturno a los fines de sefalizar adecuadamente las mismas. Las balizas seran
luminosas a energia eléctrica, estaticas e intermitentes color rojo o amarillo, garantizando el
correcto funcionamiento del sistema.

En caso de incumplimiento total o parcial de lo indicado, el Comitente podra disponer la colocacion

DOCUMENTACION.

El Contratista presentaré la siguiente docury - dad de los trabajos realizados:

a) Memoria Descriptiva de los trabajos replizade -: ctodologia de ejecucion, equipos y
materiales empleados. Se debera incluiramb= A 4n que se ejecutaron los trabajos.

w7

e
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destacando los inconvenientes de orden técnico que se hubieran presentado durante su realizacion,
asi como las modificaciones de importancia que se hubieran efectuado con respecto al proyecto.

b) Planilla donde se indicara items ejecutados, sus computos v los valores que se certificaron.

¢) Archivo fotografico digitalizado. Mostrard el estado previo v el posterior a la gjecucion de los
trabajos v demads aspectos que instruyan sobre los distintos procesos y beneficios que se logran con
la presente obra.

d) Otra documentaciéon que la Inspeccién de Obra disponga por considerarla necesaria como
antecedente documental de la Obra.

Toda esta documentacion debera ser presentada impresa en dos Originales. Se entregaran archivos

de respaldo en pendrive.
Los gastos por lo aqui establecido seran por cuenta exclusiva del Contratista, por le cual debera
incluirlos en el presupuesto general de la obra, no recibiendo por lo tanto pago directe alguno.

RESPECTO A 1.OS DESAGUES PLUVIALES
Durante el tiempo que dure la ejecucion de la obra, la Contratista debera dejar previsto el
escurrimiento de las aguas pluviales para evitar cualquier anegamiento o perjuicio a los vecinos de

la zona.

SE(0 CORNET
INTENDENTE
VIUMIZIALIFAD BE VILLA ALLENDE

MANU! ‘”t‘de“‘DE’W”EACIOS
SECRETARIO DE PLANIFICACION
GENERAL Y MODERNIZACION
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM I: DESMONTE
1. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en toda excavacién necesaria para la construccién de la obra. e incluye la
limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecucién de desmontes, la construccion,
profundizacion y rectificacion de cunetas, zanjas, cauces y canales; el transporte y acopio en su
lugar de destino de los materiales provenientes de estos trabajos;

Incluira, asimismo, la conformacion de taludes de contencion del cordon cuneta, y cualquier otra
superficie que necesite formarse con los productos de la excavacién o dejadas al descubierto por las
mismas. Asimismo, sera parte de este item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacion del
terreno, en aquellos sitios en los cuales su pago no esté previsto por {tem separado.

2. EJECUCION

Se ejecutaran los trabajos de excavacion de forma de obtener una seccién transversal terminada de
acuerdo con las indicaciones de los planos y ordenes de la Inspeccidén; no se deberd, salvo orden
expresa de la Inspeccidn, efectuar excavaciones por debajo de la cota de subrasante proyectada, m
por debajo de las cotas de fondo de desagiie indicadas en los planos; ni se permitira la extraccion de
suelos en la zona de la obra excavando una seccidn transversal mayor a la maxima permitida ni
profundizando las cotas de cuneta por debajo de las cotas de desagiie indicada en los planos. La
Inspeccién podra exigir la reposicién de los materiales indebidamente excavados. estando el
Contratista obligada a efectuar este trabajo a su exclusiva cuenta.

El Contratista debera notificar a la Inspeccién, con la antelacién suficiente, el comienzo de todo
trabajo de excavacién, con el objeto de que aquélla realice las mediciones previas necesarias de
manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones serdn utilizados en la medida de lo posible
en la conformacién de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en
los planos u ordenado por la Inspeccion. Todos los productos de excavacion, tierra sobrante,
cordones, que no sean utilizados, seran transportados hasta una distancia maxima de 15 km. y
dispuestos en forma conveniente en los lugares aprobados y ordenados para tal fin, debiendo tener
apariencia prolija en su lugar de depdsito y no ocasionar perjuicios a terceros.

'-g-_ durante toda Ia obra el medio ambiente,

incluyendo todas las especies vecretaleqyr w qf%}
Inspeccidn. 15
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3. EQUIPOS

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos conforme
a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para cumplir con el plan de
trabajos.

4. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Los trabajos seran aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccién tales como
pendientes, longitudes, cotas y demds condiciones establecidas en las presentes especificaciones se
verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto y 6rdenes de la Inspeccion, con las tolerancias
establecidas en las Especificaciones Particulares, en el caso de que éstas se incluyan.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computard y certificard por metro ciibico (m3) de excavacion, ejecutado de acuerdo con las
presentes especificaciones. El precio unitario del item incluye la provision de todos los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total ejecucion del mismo.

ITEM II: PREPARACION DE SUBRASANTE
1. DESCRIPCION

Este trabajo sc refiere a la compactacion de la subrasante para la construccion subsiguiente de la
estructura del firme; interpretando como subrasante aquella capa que servira de asiento o fundacion
a las capas de la estructura de la calzada. Esta capa puede resultar de movimientos de suelo
efectuados con anterioridad, de excavaciones y/o movimientos de suelos, o tratarse de calles
existentes de firme natural u otro tipo de calzada sobre las cuales se ejecutardn obras de
pavimentacion.

2. EJECUCION

a) Ia subrasante se preparard por tramos de 100 metros o por cuadra entera. no permitiéndose
la colocacién de materiales ni a la ejecucién de trabajos sobre ella, hasta tanto no haya sido
aprobada por la Inspeccion.

Para la conformacién de la misma, el Contratista adoptard el procedimiento constructivo que le
permita obtener el grado de densificacion que se indica mas abajo, debiendo prever que podria
resultar necesario para ello realizar una extyaEGIOE R
escarificado y recompactacion de la bag
compactacién del material asi extraido. /&

% resultante; previo a la recolocacion y
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b) El suelo debera cumplir con las siguientes condiciones:

Sales solubles totales:no mayor del 0,9 %

Sulfatos solubles: no mayor de 0,3 %
Limite liquido: no mayor de 30
Indice Plastico: no mayor de 10

En presencia de suelos que no cumplan tales condiciones, se deberan mejorarlos o reemplazarlos.

c) En los sitios en donde la subrasante haya debido ser escarificada, se procedera a compactar
el material aflojado v se agregard, en caso necesario, suelo cohesivo y agua hasta obtener el grado
de compactacién requerido. El material que en algunas zonas de la subrasante demuestre no poder
ser satisfactoriamente compactado, debera ser totalmente extraido y reemplazado por suelo apto.

d) La preparacion de cada seccién de la subrasante debera efectuarse con una antelacion de 3
(tres) dias como minimo, con respecto de la fecha en que se comiencen a depositar los materiales
para la construccion de la siguiente capa.

£) Qi se detectaran ablandamientos, deformaciones o formacién de irregularidades en la
subrasante, deberan ser retirados los materiales ya colocados y corregirse la subrasante en su forma
y compactacion, luego de lo cual se recolocard el material removido.

) En zonas adyacentes a alcantarillas, estribos de puentes, muros de sostenimiento y obras de
arte en general, o lugares en donde no pueda actuar eficazmente el equipo de compactacién normal,
la densificacién debera realizarse en capas y cada una de ellas compactadas con pisones manuales 0
mecénicos o mediante cualquier otro método propuesto por el contratista y aprobado por la
Inspeccidn que permita lograr las densidades exigidas.

3. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

COMPACTACION

El grado de compactacién a lograrse en la subrasante debera ser verificado mediante ensayos acorde
a la Norma VN-E-5-93 “Compactacién de suelos™ y su complementaria, aplicando el Método de
Ensayo detallado en dicha Norma. Se exige un valor minimo del 95% (noventa y cinco por ciento}
de 1a Densidad Maxima determinada de acuerdo al ensayo 11 o V descripto en la norma VN-E.5.93.
salvo indicacién de la Inspeccion, como en los casos en que hubiere conductos o cafierias
subyacentes u otros impedimentos que compseFiEinas tareas de compactacion.
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COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos del presente {tem se medirdn y pagaran por metro cuadrado (m2) de subrasante
compactada.

El precio unitario del item incluye la provision de todos los materiales, mano de obra y equipos
necesarios para la correcta v total ejecucion de la preparacion de subrasante, la seleccion de los
suelos mas aptos para ser utilizados en caso de ser necesario su reemplazo, todo doble movimiento
de suelo que requiera realizarse para este trabajo, provisidn, transporte v distribucién del agua a
utilizar v todo otro trabajo o elemento necesario para su ejecucion, en un todo de acuerdo con el
proyecto y érdenes de la Inspeccion.

ITEM I1I: EJECUCION DE BASE GRANULAR (e= 0,15m)
1. DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la construceion de una subbase granular que se utilizara como soporte de
la capa de hormigdn en las calles definidas por el Proyecto. Incluye la provision de los materiales
intervinientes, su procesamiento, transporte y ejecucién de la capa correspondiente. Cabe destacar
que podra utilizarse, sélo o con aporte del material necesario, el estabilizado granular que
actualmente constituye la capa de rodamiento en algunas de las cuadras a pavimentar. Comprende
también la extraccion de todo elemento que impida formar ¢l paquete estructural.

2. MATERIALES

Agregados pétreos

Los agregados pétreos provendran de la trituracion de rocas sanas, naturales o artificiales. riplo, o
canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracion de ripio o canto rodado, las particulas
que se trituren deberan estar retenidas en el tamiz de 38 mm, (1 '2”) y deberan presentar un minimo
del 75 % de sus particulas con dos o més caras de fractura y el restante 25 % por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles” (IRAM 1532). debera
ser menor de 40%. El valor de cubicidad sera mayor de 0,5.

Suelo seleccionado

El suelo a usar en la mezcla granular sera seleccionado, homogéneo, no debiendo contener raices,
matas de pasto, sustancias organicas ni otras materias extrafias putrescibles, debiendo cumplir con

los siguientes requisitos:

menor de 0,5%

d deberd preparar en yacimiento o en los

En caso de contener terrones o elements
[Imanera que una vez procesado, pase ¢l

lugares de extraccion, pulverizandolo
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100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pulgada y no menos de un 60% por el tamiz de
abertura cuadrada N° 4 (4,76 mm).

Arenas

Serdn provenientes del lecho de rio, barrancas o de trituracién Deberd cumplir los siguientes
requisitos:

Equivalente de Arena: mayor de 50 Indice de Plasticidad: menor de 6 Sales totales: menor de 1.5%
Sulfatos: menor de 0,5%

Agua para la construccion

Serd potable, proveniente de la red urbana. Caso contrario, se deberan realizar los ensayos de
idoneidad de la misma.

3. MEZCILAS

La mezcla a utilizar debera satisfacer las exigencias que se establecen para los agregados pétreos,
arenas y suelos. Cabe destacar que, como se indicé, podra utilizarse como subbase, solo o con
aporte del material necesario, el estabilizado granular que actualmente constituye la capa de
rodamiento en algunas de las cuadras a pavimentar.

La mezcla deberd situarse dentro del entorno granulométrico y cumplir las siguientes
especificaciones.

TAMICES PORCENTAJES DE PASANTES - IRAM 25 mm (1™): 100%
4,8 mm (N°4): 50% - 90%

420 pm (N°40): 20% - 50%

74 pm (N°200): 5% - 25%

Debiendo cumplir las siguientes exigencias:

Limite Liquido: menor de 25 Indice Plastico: menor de 6 Valor Soporte: mayor de 30% Sales
totales: menor de 0,9% Sulfatos: menor de 0,3%

El Valor Soporte indicado, deberdn lograrse al 97% de la Densidad Seca Méxima obtenida con el
ensayo Tipo V segin Norma VN-E-5-93.
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La forma de la curva granulométrica deberd armonizar con las curvas limites del entorno, no
debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser concava y no diferir marcadamente de las que
puedan tedricamente interpolarse entre dichos limites.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El pago por la ejecucion de la base medida en la forma especificada, salvo especificacion en
contrario de la Inspeccidn, se realizard al precio unitario de contrato por metro cibico (m3).

Este precio sera compensacién total por la preparacién de la superficie a recubrir, la provision,
carga, transporte, descarga v acopio de todos los materiales intervinientes, mezclas y distribucion de
los materiales, humedecimiento, perfilado v compactacion de la mezcla; acondicionamiento,
sefializacion, conservacion de los desvios v riego con agua de los mismos; correccion de los
defectos constructivos; y por todo otro trabajo, equipos y herramientas necesarias para la ejecucion
y conservacion de los trabajos especificados y no pagados en otro item del contrato.

ITEM IV: EJECUCION DE CORDON CUNETA DE H° SIMPLE (Espesor 0,15 m)
1. DESCRIPCION

Las tareas de este item se refieren a la ejecucion de cordones cuneta de hormigén simple en las
zonas, areas y dimensiones indicados en el Proyecto: las tareas se ejecutardn en base a lo
especificado para el item “Ejecucion de bocacalles de H° Simple (Espesor 0,15m)™ respecto a la
provision del hormigén en obra, rigiendo las mismas especificaciones y tolerancias. La ejecucion de
este item solo se realizara sobre base granular aprobada. Si las calzadas se materializaran con
pavimento de hormigon, las cunetas se ejecutaran en forma unificada con la misma.

La ejecucion de los cordones se realizard simultdneamente con la cuneta, con una diferencia no
mayor de 3 a 6 horas dependiendo de las condiciones climaticas y siempre dentro de la misma
jornada de labor. Si lo antes expresado no.ocurriese, los cordones seran armados, reforzados con
estribos de @ 6 mm colocados cada 30 cm y 2 (dos) hierros longitudinales del mismo didmetro en la
parte superior, debiendo los mismos ser atados con alambre y cortados en coincidencia con las
juntas de contraccién. La armadura tendra un recubrimiento superior y lateral minimo de 2 cm ¢ 114
introducida en la losa un minimo de 2/3 del espesor de la misma.

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacién de los trabajos, no dejando zonas
laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto procederd a su inmediato relleno y
compactacion manual.

fos y en aquellos casos en que lo solicite la

Inspeccion, el Contratista construird g3 #don en correspondencia con la entrada

respectiva.
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Asimismo, y en caso de corresponder, se debera ejecutar con los materiales aptos correspondientes,
la junta entre cordén y vereda evitando en todo momento la posibilidad de ingreso de agua por
detras de dichos cordones, debiendo hacerse cargo, asimismo de la conservacién de dicha junta.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los cordones cunetas seran medidos en m2 (metros cuadrados). Su computo se tomara sobre las
dimensiones establecidas en el proyecto, o las indicadas por la Inspeccion, y se pagaran al precio
unitario establecido en el Contrato.

El precio sera compensacion total por la provision, transporte, carga y descarga, acopio, preparacion
y colocacion de todos los materiales que integran el hormigén utilizado, la armadura que resultare
necesaria, e incluye también el costo de juntas; los encofrados necesarios; aberturas para desagiies;
compactacion y curado del hormigén; la reparacion de las veredas adyacentes al nuevo cordon, en
caso de ser necesario, que deberan ejecutarse con los materiales similares a las originales; el relleno
y compactado del contra cordon, de las veredas hasta el nivel del cordén, compactado al 90% en el
ancho necesario para evitar el descalzado del mismo de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion,
y todo otro trabajo, equipo, implementos y demds accesorios que sean necesarios para completar su
construccion de acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los planos y que no tengan pago
en otro item del contrato.

ITEM V: EJECUCION DE BOCACALLES DE H° SIMPLE (Espesor 0,15 m)
1. DESCRIPCION

Las tareas de este item se refieren a la ejecucion de las bocacalles de hormigén simple en las zonas,
4reas y dimensiones indicados en el proyecto; las tareas se ejecutaran en base a Jo especificado a
continuacién, rigiendo las caracterfsticas y tolerancias alli. La ejecucion de este item sélo se
realizar4 sobre base granular aprobada.

Las juntas que corresponda realizar seguirdn el esquema general presentado en el plano tipo
incluido, agregando las necesarias para que los pafios resultantes no tengan superficies mayores de
15.00 m2. Estas juntas se materializaran de la siguiente manera:

- Juntas de construccién: segin el detalle 7 del Plano Tipo "Calzada de Hormigén y Tipo de

Juntas”, sin pasadores.
- Juntas de aislacién: segun el detalle 6 del Plano Tipo "Calzada de Hormigon y Tipo de Juntas", sin

pasadores. _
- Juntas de contraccion: aserrada, segun g >32 del Plano Tipo "Calzada de Hormigon y Tipo

de Juntas".

V°, pafios de forma irregular o pafios con

Si resultaran pafios con angulos inf .
ka distribuida (cuantia 0.03%) segun las

relacion largo/ancho > 1.25 se dehé




Munricipalidad de Villa Allende
Av, Govcoechea 386 TE.(03543)-439280
E-maik: munivall@villaallende.gov.ar

Villa Allende - Dpto Colén - Cordoba DECRETOS FOLIO N 99

recomendaciones incluidas en el Plano Tipo "Calzada de Hormigon y Tipo de Juntas”. No se
aceptaran pafios con angulos internos menores a 60°.

I GENERALIDADES

Las tareas de este itemn se refieren a la completa ejecucion del pavimento de hormigén simple de
0.15 m de espesor, incluyendo la cuneta unificada cuando corresponda. Esta tarea se llevara a cabo
sobre capas aprobadas. Para los testigos extraidos de la calzada se exigira Resistencia Media
Minima de 260 kg/cm2 que corresponde a un hormigdn del grupo H-II y clase F (ver tabla mas
abajo). La colocacién de los moldes sera aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que
ocasione diferencias entre molde y molde demads de 1 mm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o levantando
]a misma en mas de 2 (dos) centimetros, se procederd a levantar la totalidad de los moldes.
reacondicionar la capa en cuestién y realizar nuevos ensayos para su aceptacion. Se cuidard
especialmente la zona de apoyo de moldes, en dreas de bordes o cunetas, reforzando su
compactacion.

I.a totalidad de las tareas de este rubro, se regiran por lo establecido en la presente especificacion y
las 6rdenes de la Inspeccion.

La compactacién del hormigén se ejecutard cuidadosamente mediante reglas vibrantes de superficie
(0 equipo que garantice el mismo resultado); el alisado y terminado superficial de la calzada se
ejecutard con medios aprobados que aseguren una adecuada terminacion superficial en cuanto a
lisura, rugosidad, galibo, respetando las cotas de disefio y produciendo un correcto escurmmiento de
las aguas. Esta ultima condicion es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda area
que no la asegure. Es responsabilidad del contratista asegurar las cotas y nivelacidn correctas para
su cumplimiento. El perfecto drenaje superficial debera ser cumplido tanto en las areas construidas
como en las adyacentes.

Como parte integrante del equipo se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las tareas de
terminacion de las losas.

En todos los casos se limpiard el pavimento ejecutado y, antes de abandonar la zona, toda el 4drea en
condiciones de total librado al tranmsito: dicho librado al trdnsito debera ser autorizado por la
Inspeccion, y no se deberé producir antes de los 14 (catorce) dias de finalizadas las operaciones de
hormigonado, u obteniendo valores de rotura de probetas superiores a los 20 Mpa.

Jiferentes tapas de servicio de cloacas, agua potable,

Se deberan recolocar en cota de pavimento las diteren
desagiies pluviales, electricidad, gas, telefon ’ﬁf‘éﬁﬂqﬁi‘;@ﬁotro servicio que haya quedado fuera del
a%\;g%la'eucién de estas tareas, se respetaran las

azashe g’ﬁ?o , ateriales empleados, y 6rdenes de la
ﬁgﬁglexa stentes, los que seran recolocados en su
elg entos se encontraren dafiados con
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anterioridad, se gestionara ante la reparticién o empresa antes mencionada la provision de los
elementos nuevos, los que deberdn ser colocados por la contratista.

1.1.  ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE

La cantidad minima de cemento por metro ctibico de hormigén para pavimento y cuneta serd de 300
kg para satisfacer las condiciones de durabilidad y resistencia al desgaste, independientemente de
las condiciones de resistencia. El contratista propondra un dosaje de acuerdo a los materiales a
utilizar con esa cantidad de cemento minimo, que serd aprobado por la Inspeccidn.

2. METODOS CONSTRUCTIVOS
21. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

2.1.1. Previo a la colocacién y vertido del hormigdn, deberd estar aprobada la superficie de apoyo,
la correcta colocacién de moldes, de eventuales armaduras, los dispositivos que eviten su
desplazamiento, v la adecuada limpieza de todos los elementos intervinientes.

Las cotas de la superficie de apoyo serdn las necesarias para que la calzada tenga el espesor
especificado, para lo cual se implementaran los puntos de nivelacion necesarios.

2.1.2. Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construccion de la calzada, una demora de
mas de 60 (sesenta) minutos entre la colocacion de los pastones o cargas consecutivas de hormigon,
sera causa suficiente para suspender inmediatamente las operaciones de hormigonado: en el lugar
donde se produjo la demora, el Contratista deberd ejecutar sin cargo una junta de construccion. No
se admitiran juntas transversales de construccion cuya distancia a otra junta sea inferior a 3,00
metros.

Todo pastén de hormigdn empleado para construir la calzada serd mezclada, colocada, compactada
y sometida a las operaciones de terminacion superficial dentro de un tiempo méaximo de 45
(cuarenta y cinco) minutos.

FEn caso de emplear un fluidificante retardador, dicho tiempo méximo sera establecido por la
Inspeccion, pero en ningun caso excedera del tercio (1/3) de tiempo de fraguado inicial IRAM 1662
correspondientes a las condiciones ambientales de temperatura en el momento de la colocacion del
hormigén. Toda demora respecto de los plazos indicados sera causa suficiente para detener el
hormigonado hasta subsanar la dificultad.

El hormigén se emplearé tal cual resulte despugs de la descarga de la hormigonera; no se admitira ¢l
agregado de agua para modificar o corregir su asETET wigpto para facilitar las operaciones de
terminacién de la calzada. Se empleard el minimgs R, para evitar segregaciones.

& a cabo ensayos periddicos para
ihar por lo menos la consistencia
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(asentamiento) y moldeo de probetas para la resistencia a compresion. Estos ensavos se realizaran
independientemente de los que lleve a cabo la Inspeccion.

Los resultados de estos ensayos se registraran en un libro especialmente habilitado a tal efecto, en
donde también se comsignaran las fechas de realizacién de los ensayos. las temperaturas v
humedades ambientes registradas mediante termohigrégrafo. La informacién contenida en dicho
libro deberd ser exhibida a la Inspeccion toda vez que ésta lo solicite. La falta en obra de este libro
de resultados sera causa suficiente para la suspensién inmediata de los trabajos, en el estado en que
se encuentren, por causa imputable al Contratista.

La Inspeccion realizara ensayos por su cuenta, en cualquier momento y sin necesidad de aviso
previo, a fin de verificar las caracteristicas vy calidad del hormigdn y sus componentes; los
resultados que se obtengan serdn comparados con los obtenidos por el Contratista. En caso de
discrepancia, se realizardn ensayos conjuntos o simultdneos hasta obtener resultados comparables.

2.1.4. Para la determinacion de ensayos de resistencia a la compresion se moldearan probetas
cilindricas de 15 (quince) centimetros de didmetro y 30 (ireinta) cm de altura aproximados. La
preparacion y curado en obra y/o laboratorio de probetas para evaluar la resistencia, se realizara en
un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542 “Preparacién y curado en obra de probetas para
ensayos de compresion y de traccién por compresion diametral”, identificandose la muestra de la
cual proviene y la clase de hormigén. Y serdn ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1546,

De cada muestra de hormigén fresco, se moldeardn como minimo cuatro (3) probetas cilindricas
normalizadas, para ser ensayadas a compresion axial, | (una) de ellas a 7 dias y las otras 2 (dos) a
28 dias; cada juego de dos probetas de cada edad, constituira un ensayo o resultado de un ensayo. El
resultado de cada ensayo serd el promedio aritmético de las resistencias a compresion axial de las
dos probetas de la misma edad; debiendo descartarse el ensayo en el cual exista una dispersién
mayor del 15% (quince por ciento) entre dichas dos probetas. Los resultados de los ensayos estaran
corregidos por su edad y relacién altura/didmetro, como lo indica la norma de ensayo
correspondiente.

El contratista debera proveer los moldes en cantidad adecuada, asi como el equipo, instrumental de
ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y ensayo del hormigén.

2.2.  DISTRIBUCION DEL HORMIGON

Previamente a la colocacion del hormigén deberan adoptarse los recaudos para evitar la pérdida de
agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea mediante riegos de agua, si las
condiciones de estabilidad de la subbase lo permiten v la Inspeccién lo autorice, o mediante la
interposicién de elementos impermeables o riegos bity EROSoRde imprimacion.

Con toda celeridad se procederd a desparramar y ¢
correspondientes a cada caso, estando prohibig
Después de la colocacion del hormigén en nig

a durante estas operaciones.
anscurrir mas de 15 (quince)
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minutos sin que se hayan realizado las operaciones de distribucién y compactacion. Una demora
mayor serd causa suficiente para detener el hormigonado hasta reparar las deficiencias. La
distribucién del hormigén se hard empleando palas, quedando expresamente prohibido el uso de
rastrillos.

2.2.1. El tiempo de vibrado sera el estrictamente necesario para lograr la méaxima densidad y
compacidad de la masa. El hormigén colocado junto a los moldes y a las juntas se compactara antes
de comenzar las operaciones de terminado con vibradores mecanicos insertados en la mezcla y
accionados a lo largo de Ia totalidad de los moldes y juntas. En toda compactacion por vibracion,
cualguiera sea el tipo de vibrador utilizado, la operacién sera interrumpida tan pronto se observe la
aparicién de agua o lechada en la superficie o la cesacion del desprendimiento de grandes burbujas
de aire, con el fin de evitar la segregacion de los materiales que componen el hormigén. No se
permitira que el personal pise el hormigon fresco sin calzado de goma para evitar que se lleven al
mismo sustancias extrafias y una vez compactado, no se permitird que se pise. La colocacion del
hormigén se hari en forma continua entre las juntas v sin ningin dispositivo transversal de

retencion.
23, MOLDES LATERALES FIJOS

2.3.1. Los moldes laterales seran metéalicos, de altura igual al espesor de la losa en los bordes,
Jibres de toda ondulacién y en su coronamiento no se admitird ondulacién alguna. El procedimiento
de union a usarse entre las distintas secciones o unidades que integran los moldes laterales deberan
ser tales que impidan todo movimiento o juego entre los mismos.

Los moldes seran de chapa de acero de 6 (seis) milimetros o mas de espesor y tendréan una base, una
secci6n transversal v resistencia que les permita soportar sin deformaciones o asentamientos las
presiones originadas por el hormigén a colocarse, el impacto y vibraciones causados por el equipo
empleado en el proceso constructivo. Los moldes para cordones deberan responder estrictamente al
perfil indicado en los planos del proyecto. La vinculacion de éstos con los moldes laterales se hara
de manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una (inica picza en lo que a
rigidez y firmeza se refiere. La longitud de cada tramo de molde en los alineamientos rectos seré de
3 (tres) metros y el ancho de su base de apoyo sera de 20 centimetros como minimo. Los claves o
estacas deberan tener un diametro v longitud adecuados a fin de asegurar el cumplimiento de lo
expresado anteriormente, considerandose como minimo un largo de 60 centimetros y un didmetro
de 25 milimetros.

2.3.2. La superficie de apoyo de los moldes debera ser intensamente consolidada y perfectamente
nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez colocados, tanto en sentido vertical

como horizontal. Las superficies interiores de los-meldes deberan limpiarse convenientemente, y

OS2
. . . L TV | ey, .
rociadas o pintadas con productos anti adh_ wcofrados. En las curvas se emplearan
: Yede no sea el de una poligonal con los

moldes preparados para ajustarse a ellas de pfge
vértices redondeados.
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Debajo de la base de los moldes no se permitira, para levantarlos, la construccion de rellenos de
suelos u otro material. Cuando sea necesario un sostén adicional, la Inspeccién podra exigir la
colocacion de estacas apropiadas debajo de la base de los moldes para asegurar el apoyo requerido.

533 Una vez colocados los moldes en su posicion definitiva, no se tolerara una desviacion mayor
de 1 (un) milimetro entre las juntas de los mismos; la subbase debera estar comvenientemente
perfilada y controlados los niveles por la Inspeccion; la superficie de apoyo de la calzada tendrd la
compactacién y niveles correspondientes y estard libre de todo material suelto y de materias
extrafias. Solo entonces se procederd a verter el hormigoén, comenzando por ¢l eje de la calzada y
simétricamente hacia ambos costados.

Se tomaran todas las precauciones necesarias para que la cara vista del cordon sea perfectamente
lisa, sin sopladuras, no permitiéndose aplicar revoques de mortero sobre los mismos.

En obra existira una cantidad suficiente de moldes como para permitir la permanencia de los
mismos en su sitio por lo menos durante 12 (doce) horas después de la colocacion y terminacion del
hormigén. Este periodo serd incrementado cuando las condiciones climéticas o las bajas
temperaturas lo requieran, a juicio de la Inspeccidén.

234, La distribucién del hormigén se hara preferentemente por medios mecanicos; cualquier
método que se emplee, no deberd producir segregacion de los materiales componentes. No se
permitira el movimiento del hormigon ya compactado con fratases u otros medios.

2.3.5. La compactacion del hormigon se hard exclusivamente por medios vibratorios; para ello, el
Contratista debera disponer en obra equipos tales como reglas, planchas o pisones de accionamiento
mecanico. Bl sistema vibratorio podra ser tanto externo como Interno, capaz de vibrar con una
frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil quinientos) y 5000 (cinco mil) ciclos por minuto. El
dispositivo vibrador debera estar constituido por una o mas unidades de manera que la amplitud de
la vibracién resulte sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o la faja que se
hormigones. Cuando se utilice mas de una unidad vibratoria, las mismas se ubicardn espaciadas
entre si, siendo su separacion no mayor que el doble del radio del circulo dentro del cual la
vibracién de la unidad es visiblemente efectiva. En los casos en que se usc una nica unidad
vibratoria de tipo externo, la misma serd mantenida sobre la placa enrasadora de manera de
transmitir a ésta y por su intermedio al hormigén, el efecto de vibrado en forma uniforme. La
utilizacién de mas de una unidad vibratoria se permitira solamente en el caso de que las mismas
sctiien sincrénicamente. La unidad vibratoria tendra dimensiones compatibles con el area a
hormigonar v con el desplazamiento del equipo en funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de
vibracién utilizada, el hormigon debera quedar perfectamente compactado, sin segregacion de sus
materiales.

% portétiles de inmersién para la
jonde no sea factible el empleo de

compactacion del hormigén de cordones y enf (
el uso de pisones o elementos no

regla, placa o unidades vibratorias independig
vibratorios. :
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2.3.6. La terminacién superficial se realizard mediante fratases, correas u otros medios autorizados
por la Inspeccién. Bajo ningan aspecto se empleard el fratds para distribuir, quitar excedentes o
rellenar con hormigén. De ser requeridas estas tareas, se efectuaran por otros medios y se procedera
a recompactar el hormigén dentro de los 30 (treinta) minutos de haberse colocado el hormigén.
Queda expresamente prohibido el agregar agua a la superficie del pavimento para facilitar las tareas
de fratasado.

2.4. JUNTAS
Las juntas de los pavimentos se ejecutaran de acuerdo a lo siguiente:

- Juntas transversales de construccion: segun el detalle 7 del Plano Tipo "Calzada de Hormigon y
Tipo de Juntas”, sin pasadores.

- Juntas transversales de contraccidn: aserrada, segiin el detalle 12 del Plano Tipo "Calzada de
Hormigén y Tipo de Juntas™.

- Juntas longitudinales de construccién: segin el detalle 8 del Plano Tipo "Calzada de Hormigén y
Tipo de Juntas", sin barras de union.

En todos los casos, las juntas transversales tendran una separacién mdxima de 4.50 m. Se debera
verificar siempre que los pafios resultantes no tengan superficies mayores de 22.00 m2 y que la
relacion largo/ancho sea como méaximo de 1.25.

2.5.  SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutara después de haber procedido a Ja perfecta limpieza de la mismas, aflojando, removiendo
y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una profundidad minima de 5
cm, tanto en pavimento y cuneta, empleando las herramientas adecuadas con barrido, soplado,
cepillado, secado, segin fuera necesario.

Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen areas limpiadas
con operaciones posteriores. Se sellardn, asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse producido,
si asf lo indicara la Inspeccién. Se deberéd contar con todo el equipo necesario para cada frente de
trabajo.

Se pintaran previamente las caras de las juntas y la superficie expuesta en un ancho de 2 cm a cada
lado con material asfiltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia, asegurdndose una adecuada
adherencia y recubrimiento. El sellado se ejecutard vertiendo una mezcla intima de alquitran
(preferentemente en panes) con material bitumingsa.tipo ER-1. en proporcion aproximada de
mezcla 1:1 en volumen, dosificacién que puede, ’a fin de que el producto sellante a Io

& iNg espesa, rechazdndose si muestra
astado fluido. Se vertera el sellante
‘ a que, al enfriarse la primera, se

{bon un pequefio resalto de no més

para lograr su adecuada penetracion, en dos @
complete el espesor con la segunda, quedands




Municipalidad de Villa Allende
Av, Goycoechea 386 TE.(03543)-439280
E-mail: munivall@villaallende.gov.ar

Villa Allende - Dpto Colon - Cérdoba DECRETOS FOLIO MN° 105

de 3 mm, sobre el pavimento y cubriendo transversalmente, todo el ancho de la junta. Si hubiera
mediado alguna circunstancia que hubiese perjudicado la limpieza entre ambas coladas, se limpiara
y de ser necesario, se pintara nuevamente con ER-1 la zona expuesta antes de la segunda colada.

La preparacién de los materiales se hard en homos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo producto
bituminoso en calentamiento por periodos prolongados.

Se eliminara todo material excedente del 4rea pintada.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos para las
operaciones de sellado, los cuales deberan estar solidamente fundados en cuanto a antecedentes.
experiencia y certificacién del buen comportamiento a lo largo de un periodo prolongado de vida
util; aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda
alternativa con respecto de la propuesta basica del pliego. Estos trabajos estdn incluidos en el precio
del pavimento.

2.6. CURADO DE HORMIGON DE CALZADA

Concluidas todas las tareas de terminacion del firme de hormigén, se debera realizar el curado
mediante alguno de los siguientes métodos, previa autorizacién de la Inspeccion.

2.6.1. Métodos sin curado inicial

Compuestos liquidos: el Contratista podra proponer el curado mediante el recubrimiento de las
superficies expuestas del pavimento con productos liguidos capaces de formar una pelicula
impermeable resistente v adherente.

Ia eficacia de estos productos se establecerd antes de su utilizacion, de acuerdo con las normas
[RAM 1672 y 1675 para lo cual el Contratista debera proveer a la Inspeccidén de muestras en
cantidad suficiente para la realizacion de los referidos ensayos con veinte (20) dias de anticipacion.
Ademas, el control de calidad de estos productos podra realizarse en cualquier momento durante el
transcurso de 1a obra, cuando la Inspeccion lo juzgue necesario.

El producto elegido debe mostrar, en el momento de su aplicacién, un aspecto homogéneo y una
viscosidad tal que permita su distribucién satisfactoriamente y uniforme mediante un aparato
pulverizador adecuado. Este aparato deberd ser de accionamiento mecanico y deberd levar un
tanque provisto de un elemento agitador y un dispositivo que permita medir con precision la
cantidad de producto distribuido. El liquido debgaplicarse a las 2 (dos) horas del hormigonado
como méaximo y siempre deberd garantizarse Ja8 Espésti s Ja pelicula adecuado a la época del aflo
en que se trabaje v a las condiciones ,/; ekgnoiﬁi; 0. La Inspeccién estara facultada para

. . ., T ¥ 'y . . . ..
ordenar el cambio de dosificacion o dgf s Q:taterfiiﬂiaes, intensidad de tiego y técnicas de
et profépeion del hormigon.
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2.6.2. Curado reforzado

Cuando las condiciones climaticas sean tales que se requiera la ejecucion de curado reforzado, v se
decida hormigonar, se debera cubrir la superficie del firme de hormigén con elementos que
permitan aislarlo de las inclemencias del clima.

Para el caso de temperaturas inferiores a los 20°C, se podra emplear planchas de polietileno
expandido de 15 mm de espesor como minimo o mantos de lana de vidrio o algun otro aislante
térmico. En todos los casos, el contratista propondra el método de curado reforzado a emplear. el
que debera contar con la aprobacién de la Inspeccion previamente a su uso.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza, y materiales para
sellado, los cuales deberdn estar solidamente fundadas en cuanto a antecedentes, experiencias y
certificacion del buen comportamiento de los materiales propuestos a lo largo de un periodo
prolongado de vida til, aportando todo elemento de juicio y demostrando fidedignamente el
beneficio del empleo de toda alternativa con respecto a la propuesta basica de Pliego.

3. PROTECCION DEL HORMIGON

El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigoén, para lo cual colocard
barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la circulacion.

También mantendra un nimero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las barreras o
barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales muy especialmente en
las primeras veinticinco (24) horas.

En las noches se emplazardn en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja del tipo
aprobado por la Inspeccién. Cuando las necesidades de la circulacion exijan el cruce del hormigon,
el contratista hara colocar puentes u otro dispositivo adecuado para impedir que se dafie ¢l mismo.

Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista, no obstante, si se produjeran dafios en las
losas, se corregiran de inmediato.

4, LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal,
mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se deberd detectar irregularidades superiores a los 4
mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondlentes entre 4 mm v 8 mm, el contratista a
su cargo, debera proceder a correcnr esas deﬁ ieneigs mediante el pulimento, dejando la superficie
@aP ﬁ@aefecto de no practlcarse el puhmlento se

-tar10 del pavimento, solamente en el
esta penalidad en forma discriminada
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Superado el valor de 8 mm, se considerar el area como de rechazo, debiendo ser demolidas o
reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provision, como a la ejecucion del
area.

5. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

El contratista deberad tener especial cuidado en la terminacién de los trabajos. no dejando
descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base. a cuyo efecte procederd a su inmediato
relleno y compactacion.

6. CONDICIONES PARA LA RECEPCION
6.1. CONSIDERACIONES GENERALES

El hormigén elaborado deberd cumplir con los requisitos de resistencia y calidad que se especifican
en el presente.

6.2. EXTRACCION DE TESTIGOS

6.2.1. Para verificar el espesor, la resistencia y la consecuente capacidad de carga de la calzada
terminada, se extraerdn testigos mediante sondas o méquinas caladoras rotativas aprobadas por la
inspeccion y en un todo acorde a la Norma IRAM 1551. Tales testigos seran cilindricos, de
didmetro aproximado de 15 (quince) centimetros, los que seran ensayados a compresion axial.
Antes de iniciar la extraccion de los testigos, 1a Inspeccion de Obra fijard en un plano, los limites de
los tramos o zonas y la ubicacion de los testigos con su espesor tedrico determinado de acuerdo con
el perfil transversal de la calzada.

Una copia de este plano se entregard al Contratista o su Representante Técnico. Los testigos se
extraeran en presencia de los representantes autorizados de la Inspeccion y del Contratista,
labrandose un Acta en donde conste: la identificacion de los testigos extraidos, lugar y fecha de
extraccion, fecha de ejecucion de las losas. El Acta sera firmada por los representantes de las partes.
La no presencia del representante del Contratista no invalidara la extraccion e implicara que se
cuenta con su conformidad. El embalaje, custodia y envio de los testigos hasta el laboratorio sera
por cuenta del Contratista. La inspeccion dard las instrucciones necesarias y adoptara las
precauciones que correspondan a fin de asegurar la autenticidad de los testigos extraidos y su
perfecta identificacion. Cada testigo se identificara por: nombre de calle y su ubicacidn en ésta,
namero del testigo, fecha de hormigonado y nombre del Contratista. Todas las inscripciones se
efectuaran en las caras laterales y nunca en lagZBaseseen tiza grasa u otro elemento que permita

0 os,%_‘%contratista 0 su representante técnico
Y . . -
Htativos del pavimento construido en

18 ente de haber sido notificados, que se
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realicen nuevas extracciones de testigos del mismo tramo. En este caso se considerara la totalidad
de los resultados obtenidos con todos los testigos extraidos para determinar las condiciones de
recepcion o de rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud se considerard que el contratista estd conforme con los resultados
obtenidos.

6.2.2. Los testigos se extraerdn en secciones perpendiculares al gje de la calzada, evitando las
juntas y las eventuales armaduras, a razén de 2 {dos) testigos por cada seccion transversal. Estas
secciones se ubicaran:

a) a 1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada.
b} proximas al eje de la calzada.
c) a 1 (un) metro del otro borde, prosiguiéndose asi en forma alternada.

6.2.3. Edad del Ensayo

Las extracciones se realizaran con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos de compresion
a la edad de 28 (veintiocho) dfas, pero no antes de que el hormigon tenga una edad de 14 (catorce)
dias y salvo que la extraccion de los testigos se haya producido por excepcién y por motivos muy
bien fundados, después de ese lapso o sin la suficiente anticipacion para practicar €] ensayo.

Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el periodo de curado, los ensayos
se realizardn a dicha edad de 28 (veintiocho) dias més el nimero de dias en que se debid prolongar
el curado. La resistencia obtenida se adoptara como la correspondiente a la edad de 28 (veintiocho)
dias. No se computaran los dfas en que la temperatura del aire haya descendido por debajo de los
5°C.

No obstante, bajo ningiin concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean superiores a cincuenta
(50) dias.

En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de veintiocho (28) dias, la
resistencia obtenida a la edad del ensayo sera corregida por edad, mediante la siguiente expresion:

En donde:

R28 = Resistencia especifica de rotura corregida a la edad de 28 dias. Rd = Resistencia especifica
de rotura a la edad de d dias.

d = Numero de dias contados a partir de la fecha ST i nado.

6.2.4. Se denominara “muestra” a cada conjp)

seccion transversal de la calzada entre dos jﬁhtal transversales, consecutivas. Se extraeran por 10
menos 3 (tres) muestras por cada dia de tra Qo y Nam

= A
s dedifuna) muestra por cada 400 metros
cuadrados de calzada o fraccion menor ejec% da ensayos de resistencias se efectuaran
& /
1

Y
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sobre testigos libres de defectos visibles, y que no hayan sido perjudicados en el proceso de
extraccion. Todo testigo defectuoso a juicio de la inspeccion, serd reemplazado por otro extraido
inmediatamente después de constatada la deficiencia, dentro de un radio de 1 (un) metro del testigo
a quien reemplaza.

6.2.5. Dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) de realizadas las extracciones, el Contratista hara
rellenar las perforaciones con hormigén de las mismas caracteristicas que el empleado para la
construccién de la calzada, efectuando el curado pertinente con los procedimientos autorizados.

6.2.6. El Contratista proveera el equipo y personal necesarios para realizar las extracciones de los
testigos v sera responsable de que las mismas se ejecuten en término y en las condiciones correctas.
Sélo en casos de fuerza mayor debidamente justificadas, se admitird que los testigos se extraigan
como méximo, cuando el hormigén con que se construy¢ las losas alcance la edad de 30 (treinta)
dias. Aquellas secciones en las cuales no se hubieran exiraido las muestras de calzada dentro del
plazo méximo establecido como se indica precedentemente, no recibiran pago alguno y en caso de
que las secciones hubiesen sido ya abonadas, se realizard el descuento pertinente en el Certificado
siguiente.

6.2.7. Para el caso de obras de pequefias superficies se extraeran como minimo, 2 (dos) testigos
por 4rea o unidad pavimentada. Si el contratista o su representante técnico consideran que los
resultados obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en ese tramo, podran solicitar,
en forma escrita v en el mismo instante de haber sido notificado de los resultados. que se extraigan
nuevas probetas para realizar las determinaciones especificadas.

En este tltimo caso, se considerara el promedio de los resultados obtenidos con todos los testigos
extraidos, para determinar las condiciones de recepcion o rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud, se considerara que el contratista estd conforme con los resultados
obtenidos.

El contralor de los espesores vy de la resistencia se hara previamente a la recepcion provisoria.
6.3. ESPESOR DE LA CALZADA

Se considerara como espesor medio de la losa de hormigén en el Jugar de extraccion de la muestra,
al promedio aritmético del espesor de ambos testigos que constituyen una “muestra”. Se
determinaré el espesor de cada uno de los testigos, para lo cual se tomara cuatro mediciones, una
sobre el eje v las otras tres, segiin los vértices de un tridngulo equilatero inscripto en un circulo de
10 em de dizmetro, concéntrico con el eje mepefdERioxEl promedio de esas cuatro alturas medidas.

RSN

‘io al milimetro entero mas proximo.
ledio de una muestra sea mayor que ¢l
fmo espesor medio de la muestra el de

El promedio se expresara en centimetros§iS
espesor de proyecto mas un 10 (diez) porgie
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provecto mas un 10%. No se reconoceran pagos adicionales por espesores de calzada mayores que
el establecido en los planos y/o documentacion del proyecto.

Para que el tramo sea susceptible de recepcidn, el espesor medio del mismo no deberd ser menor
que el espesor tedrico exigido, menos 1,5 cm.

Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se considerara
que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que correspondera el rechazo del mismo por falta

de espesor.
6.4. TFORMA DE MEDIR EL DIAMETRO

El didmetro de cada probeta sera igual al promedio de cuatro mediciones, dos se efectuaran a dos
centimetros de las caras de la probeta, y las otras dos. a dos centimetros hacia arriba y dos
centimetros hacia debajo de la seccién media.

Cuando el resultado de la resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una misma
muestra difiera en més o menos un 15 (quince) por ciento respecto del promedio de ambos, se
extraera un tercer testigo en un plazo maximo de 10 (diez) dias desde la fecha de extraccion de los
primeros. Luego se procederd a componer la muestra con uno de los testigos primitivos de tal
manera que se encuadre dentro de la tolerancia.

7. RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

Se considerara como resistencia a compresion del pavimento en el lugar de extraccion de las
muestras al promedio aritmético de las resistencias a compresion axial simple, corregidas por edad a
28 (veintiocho) dias y esbeltez, de ambos testigos que constituyen una “muestra”, redondeado al
kg/cm?2 mds proximo.

Los testigos extraidos y previamente preparados, segin Norma IRAM N°1551, serdn ensayados a la
compresién en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM N°1546.

Fl ensayo a compresion se¢ realizard previa preparacion de las bases de los testigos; las placas
empleadas para preparar las bases serdn metalicas, torneadas y lisas v tendran por lo menos 13
(trece) milimetros de espesor. Ningun punto de la superficie de las mismas se apartard mas de 0.05
milimetros de la superficie de un plano.

Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergird en agua a temperatura de 20 = 2 °C durante
por lo menos 24 (veinticuatro) horas. El ensay mpresiOn se realizard inmediatamente despucs
de haberlos extraido del agua. g
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7.1.  CORRECCION POR ESBELTEZ

Cuando la relacion entre la altura y el didmetro (h/d) de Ia probeta sea menor de 2, las resistencias
especificas de rotura se corregirdn por esbeltez multiplicandolas por los factores que se indican a
continuacién y redondeando los valores obtenidos al kg/cm2 ma4s proximo:

Altura/Diametro Factor de correccion
2,00 1,00
175 0,99
1,50 0,97
1,25 0,94
1,00 0,91

Para las relaciones de esbeltez intermedias, los factores de correccién se calcularin por
interpolacién lineal. La altura a considerar para calcular la esbeltez, es la del testigo incluidas sus
bases listas para el ensayo a compresién.

La resistencia o carga especifica se determinard dividiendo la carga de rotura por la seccién media
de cada testigo. Dicha seccién media se calculard con el didmetro, obtenido segun el punto
precedente “Forma de medir el didmetro™.

8. CONDICIONES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMO
8.1.  ACEPTACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA

Para la aceptacion del pavimento de la calzada, se establece la siguiente tabla de resistencias a
exigir para cada tipo de hormigdn que se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACION Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO

VIAL
Aplicable para testigos extraidos de la calzada

La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:

RMMT = La Carga Especifica de Rotura Tedrica a la compresion axial a 28 dias, exigida para cada
tipo de hormigdn.

ET = Espesor tedrico de proyecto.

CT = Capacidad de Carga Teérica (RMMT x EE

Rm = Carga Especifica Media de Rotura 4%
esheltez.
Em = Espesor Medio real, promedio d¢
Carga real media (Rm x Em2)
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8.1.1. ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacion total, sin aplicacién de descuentos, se deberan cumplir simultaneamente las
siguientes condiciones:

a) No se aceptard que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5 ¢cm con
respecto del establecido en el proyecto.
b) La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial corregida

por edad y relacion altura - didmetro, no deber4 ser inferior a la RMMT:

Rm >= RMMT (Valores de Columna A para cada tipo de hormigdn)

c) La Capacidad de Carga real media (Cm) de los testigos no debera ser menor de: Cm > =
RMMT x ET2

8.1.2. RECHAZO TOTAL

El tramo seré rechazado y no se efectuara pago alguno st

a) El 4rea de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm con respecto del espesor establecido
en el proyecto.
b) La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial corregida

por edad y relacién altura - didmetro, resulta ser inferior a:

Rm < 0,85 x RMMT (Valores de Columna B para cada tipo de hormigén)
c) Si la Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:
Cm<0,85 x RMMT x ET2

8.1.3. ACEPTACION DEL TRAMO CON DESCUENTO

Se recibird el tramo con la aplicacién de descuento, si la Capacidad de Carga real media esta
comprendida entre los siguientes valores:

RMMT x ET2 > Cm >= (0,85 x RMMT x ET2

En este caso el tramo serd aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual actualizado
para todos los rubros vinculados a la construccion de la calzada, de un area igual a:

AP=AxP
En donde:
AP = Area penalizada

P=0,5x [RMMT ~ Rm + (RMMT ¥
ET2 b
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Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm (un centimetro y
medio) no intervendran en ninguno de los calculos indicados por eliminarse la zona segun lo
indicado en a). Asimismo, se hace constar que, a los fines de los calculos, el espesor maximo a
considerar serd de: ET = 10 %; es decir, un 10 % sobre el espesor de proyecto.

8.1.4. RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o més zonas de la calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el establecido en los
planos, menos 1,5 em (un centimetro y medio) la zona serd rechazada por falta de espesor, aun
cuando se cumplan las condiciones de resistencia. En este caso, el Contratista debera demoler Ia
zona rechazada, transportar los escombros fuera de la zona de la obra y reconstruirla sin
compensacion alguna. La calzada reconstruida deberd cumplir con todos los requisitos contenidos
en estas especificaciones.

Delimitacién de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicién de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el lugar es
mayor de 1,5 cm, se extraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del testigo defectuoso,
en direccién paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas por la Inspeccidn, con ¢l
criterio de determinar con la mayor precisién posible el drea con deficiencias de espesores. La
superficie a demoler sera igual al ancho constructivo de la calzada multiplicado por la distancia
comprendida entre dos secciones transversales del pavimento coincidentes con testigos que tengan
un déficit de espesor mayor de 1,5 centimetros.

La zona a demoler serd delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en una
profundidad minima de 4 (cuatro) centimetros. Se adoptaran los recaudos para asegurar una perfecta
adherencia entre el hormigdén anterior v el nuevo a colocar, a entero juicio de la Inspeccion,
empleando resinas de tipo epoxi o materializando juntas de construccion entre ambas estructuras si
correspondiere. Cuando la superficie a demoler se extienda hasta una junta existente, la misma sera
satisfactoriamente tratada o reemplazada de modo que no se interrumpa su normal y perfecto
funcionamiento.

82. TERMINACION Y ASPECTO SUPERFICIAL

Simultaneamente con las exigencias de lisura superficial, deberan cumplirse las condiciones que se
especifican respecto de:

8.2.1. Grietas o fisuras: las zonas que presentep-gsetas ¢ fisuras quedardn en observacion y no
. T ©
seran abonadas hasta la recepcion provisionals F‘fb ’mﬁg ---- En dlcha oportumdad lat mspeccxon a
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a) Aceptada

b) Rechazada, cuando la fisuracion o grietas pueda afectar a juicio de la Inspeccion, la
capacidad estructural, la durabilidad o el periodo de vida util de la calzada; en cuyo caso las losas
seran demolidas y reconstruidas sin compensacion.

c) Aceptada con un descuento proporcional que asigne la Inspeccién a las deficlencias
observadas. Este descuento se aplicara al 4rea afectada y estard comprendida entre el O (cero} y el
50 (cincuenta) por ciento del precio actualizado por metro cuadrado para todos los rubros
comprendidos en la ejecucion de la calzada. :

Cuando no se proceda a la demolicién de las 4reas rechazadas, las grietas o fisuras seran obturadas
con materiales de caracteristicas adecuadas y aprobadas y en la forma en que lo indique la
Inspeccion sin que se efectie pago alguno por estos trabajos.

83. RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados serd facultativo de la Inspeccion ordenmar su demolicion y
reconstruccion con hormigon de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto.

Fn el caso de que la Inspeccién no ordene la demolicion y reconstruccion mencionada, se le
permitird optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin compensacion, ni pagos por las
mismas v con la obligacién de realizar la conservacién en la forma vy plazos que se indiquen en el
proyecto y estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la forma especificada
anteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecucion de bocacalles de 0.15 m se certificara por m?2 (metro cuadrado) ejecutado y aprobado.
El precio a pagar por metro cuadrado, incluye la provisién de mano de obra y equipos para la
ejecucién propiamente dicha de las bocacalles de hormigon de 0.15 m, y todo otro tipo de gasto que
demande la terminacion total de la tarea, la provision del hormigén y materiales a utilizar en el
curado del mismo, armaduras, etc. v todo otro trabajo, equipo, implementos y demas accesorios que
sean necesarios para completar su construccién de acuerdo con las especificaciones y dimensiones
de los planos y que no tengan pago en otro item del contrato.

ITEM VI: REPLANTEO, NIVELACION Y SONDEOS

1. DESCRIPCION
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La Inspeccion podré ordenar la ejecucién de sondeos previos para determinar definitivamente la
existencia de instalaciones indicadas en los planos u otras no indicadas de manera que no sean
afectadas durante los trabajos. Estos sondeos serdn por cuenta de la Contratista, como asi también
todo pago de derechos a los distintos organismos.

El replanteo de la poligonal del eje del proyecto y las nivelaciones serdn ejecutados por el
Contratista y verificadas por la Inspeccién. Los niveles fijados en los planos estan referidos a cotas
absolutas y el Contratista tendrd la obligacion de materializar y conservar. Comprende a su vez la
colocacion, por parte del Contratista de puntos fijos de nivelacién cada 100 metros consistentes en
mojones de hormigén tipo H-17. Estos mojones seran cilindricos de 0.15 m de didmetro y 0.60
metros de longitud enterrados 0.50 metros con un hierro redondo de @ 20 mm la parte superior de
20 c¢m de longitud empotrado 17 cm y saliendo 3 cm. Deberan colocarse a su vez estacas en 1os
vértices de la poligonal del eje de la obra abalizada respecto a tres puntos. Estas estacas serdn de
quebracho de 5 ecm x 5 cm de seccidn de 50 cm de longitud enterrados 0.45 metros. Las estacas
estaran pintadas con dos manos de esmalte sintético color blanco con la parte superior de color
bermelldn.

A partir de las tareas de relevamiento, nivelacion v sondeos la Contratista realizard, en caso de ser
necesario, un ajuste de proyecto, que contendra planos de planialtimetria, planos de replanteo vy
planos de detalles.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Este item se computard y certificara en forma global (Gl) una vez que los trabajos sean aprobados
por la Inspeccidn de obra.

ITEM VII: EXTRACCION, CORRIMIENTO O REUBICACION DE POSTES Y ARBOLES

1. DESCRIPCION

Este item comprende €] corrimiento y/o extraccion de postes y arboles existentes, indicados en los
planos del Proyecto, y que interfieren en la traza de las calles a pavimentar, o se encuentren en un
lugar que al realizar el movimiento de suelo se vean afectadas en su estabilidad o correcto

funcionamiento.
Dentro de esto se considera:

a) Extraccidn, cornimiento v reubicacidén de postes y columnas de servicios o iluminacidn (de
madera, metalicos y/o de hormigon), con las gosresp dientes bases de H® u H°A®, cuando se
encuentren total o parcialmente ubicados de 5 \ocupado por la calzada o en un lugar
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b) Extraccion de éarboles con sus raices (previa autorizacidn u orden expresa por parte de la
Inspeccién) que estén ubicados total o parcialmente dentro del espacio ocupado por la calzada o
interfieran con obras de arte o generen mermas de visibilidad o funcionamiento anormal de las
obras proyectadas, a solo juicio de la Inspeccidn. Toda extraccion de arboles debera ajustarse a las
Ordenanzas (30/13), Resoluciones y Decretos que reglamenten la extraccién y poda de arbolado
publico, asi como a las indicaciones dadas por la Direccidon de Ambiente municipal. Incluye
también el retiro del suelo producto de la excavacion que contenga restos de raices, escombros u
otro elemento que impida el normal relleno y compactacion posterior. Se considerara finalizada esta
tarea una vez que el suelo sobrante y todas las especies sean cargadas, transportadas y descargadas
en los sitios que indique la Inspeccidn.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Este item se computard y certificard en forma global (Gl) una vez que los trabajos sean aprobades
por la Inspeccidn de obra.

SECRETARIO DE PLANIFICAGION
GENERAL Y MODERNIZAGION
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDS

MAN'[E&T%&D@AI.‘ACI@S
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ANEXO 1: SOLICITUD DE ADMISION
Sefior Intendente de 1a Ciudad de Villa Allende

Lugar v Fecha
S / D

A los fines previstos en el llamado a Compulsa Abreviada para obra: “CORDON CUNETA Y
BOCACALLES DE CALLES: CARLOS V, BELGRANQ, CAMPANARIO v URITORCO

DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE":

Convocada por este municipio.

QUIn  SUSCIIDE. ot con [Documento Nacional de
Identidad (Tipo y N°)

(Dcon dOmMICILIO! .eeveeivererceie et Teléfono: ..

(II} en el caracter de Representante Legal de la Empresa. ...

(IIHcon domicilio de origen en........................
(IV) DIRECCION DE CORREQO ELECTRONICO (Donde seran Validas todas las Notificaciones)

Solicita se considere su presentacion, a cuyo efecto acompafia toda la documentacion exigida en los
pliegos correspondientes; P.P.C. (sobre 1 y 2) debidamente cerrado. Asimismo, declara:

Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentacion de la Compuls y de la totalidad de
las aclaraciones v comunicaciones emitidas; todo lo cual se encuentra foliado del N° .. .. al N°. . ..
Ha tomado conocimiento en el sitio las informaciones relativas a las circunstancias locales, de
cualquier naturaleza que pueden influir previsiblemente sobre la ejecucion del suministro.

Garantiza la autenticidad v exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo Licitante a
solicitar las informaciones pertinentes a Organismos oficiales. compailias de seguro, bancos,
fabricantes de equipos o cualquier otra persona fisica o juridica.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacién originada en error en la interpretacién de la
documentacion del lamado a Compulsa.

Conoce la normativa que se aplica en la presente Compulsa.

Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion a esta

Compulsa.
Manifiestan con cardcter de Declaracién Jurada que al dia de la fecha de la presentacion de esta
propuesta hcltatorla no tiene promowdo y/o jniciado pedido de Concurso de Acreedores y/o

] féﬁrec‘tdré Gerentes Sindico, Socms ’\/Iayorrtarlos o
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Que acepta la Jurisdiccion de los tribunales de la Justicia Contenciosa Administrativa de la
Provincia de Cérdoba, renunciando a cualquier otro fuero de excepcion que le pudiera

corresponder.

Que toda la informacion suministrada se aporta en cardcter de Declaracion Jurada v que como
garantia de la propuesta se adjunta.
Ve equivalente al 1% del monto del

Presupuesto  Oficial de la  presente, cuyo plazo de  vigencia es de

Lugar y fecha Firma del Proponente

OBSERVACIONES:
(DDomicilio del Representante Legal donde serd notificado el Oferente durante toda la etapa

Licitatoria, sera fijado en un radio de 30 km. de la Ciudad de Villa Allende

(IDNombre con que el Oferente se presenta a esta Compulsa Abreviada, si es una Asociacién de
Empresas (UTE) designar el nombre adoptado y el de cada una de las partes que constituyen la
unién Transitorias de Empresas, que se presentan bajo forma asociativa y deberan acompafiar
copias certificadas por Escribano Publico del contrato social y ultima acta de designacién de
autoridades, como asi para el caso de un Consorcios de Cooperacion acompafiando copias certificas
por escribano Piblico del contrato que instrumenta el Consorcio.

Adjuntar copia de acuerdo de asociacion con que el Oferente concurre a esta Compulsa.

(IIl)Indicar el domicilio de origen de la Empresa Oferente . En caso de asociacién de Empresas
indicar el establecido para esta v el de cada una de las integrantes.

(IV)DECLARAR LA DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO, DONDE EL
OFERENTE DECLARA ACEPTAR COMO DOMICILIO Y FORMA VALIDA PARA
TODO TIPO DE NOTIFICACION Y/O COMUNICACION PERTENECIENTE AL

PROCESO LICITATORIO.
Constituida en alguna de las formas previstas en el Pliego Particular de Condiciones.

MANYEL LUZS DE PALACIOS
SECAETARIQ DE PLANIFICACION
GENERAL Y MODERNIZAGION
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE

INTENDENTE
MURICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE
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ANEXO 2-PRESENTACION DE OFERTAS
Compulsa Abreviada Decreto N® ............

OBRA: “CORDON CUNETA Y BOCACALLES DE CALLES: CARLOS V, BELGRANQO,
CAMPANARIO y URITORCO DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE”:

Los abajo firmantes. . . .. ... .. ... ... . .. Con domicilio legal
constituideenlacalle. . ............. ... .. .. ... ..... de la Ciudad de Cérdoba, Republica
Argentina, quienes se presentan en forma mancomunada y solidaria, después de estudiar
cuidadosamente los documentos de la Compulsa y las informaciones relativas a las condiciones
locales que pueden influir sobre la determinacion de los precios: no quedando duda alguna de 1a
interpretacion de los documentos de la Compulsa Abreviada y demas condiciones, proponen
proveer el equipamiento propuesto de estricto acuerdo con el verdadero objeto v significado de Ia
documentacion de la licitacion por la suma de.

($. }.-

Acompafia constancia de la garantia de oferta, consistente en depésito en efectivo, fianza bancaria o
poliza de seguro (indicando Banco o Compafifa) . ... ............... por la suma de Pesos . . . ..
0 ).

El plazo de mantenimiento de la presente ofertaespor. ... ... ... o
............... (... .. ......)dias

Lugar y Fecha

| A
MANUEL LUIS DE paLacios
SECRETRRIO DE PLANIFICACION

MUGE"NERAL Y MODERANIZACION
NICIPALIDAD D VILLA ALLENDE
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CUADRO|

Presupuesto Oficial

DECRETOS FOLIO N° 12¢

OBRA: “CORDON CUNETA Y BOCACALLES DE CALLES: CARLOS V, BELGRANO,

CAMPANARIO y URITORCO BDE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE”:

1 | EJECUCION DE CORDON CUNETA DE H® SIMPLE

1200

S/m $ 54.000.000,00

2 | BADENES DE H® SIMPLE (H20)

350

$/m® | §31.500.000,00

TOTAL $ 85.500.000,00

PESOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTCS MIL C/00 (585.500.000,00), impuestos

inciuidos.

MANUEL LUIS DE PALACIOS ©
SECRETARIO DE PLANIFICACION
GENERBL Y MODERNIZACION
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE

BINIGIATHOAD DE VILLA ALLENDE




