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Villa Allende, 03 de Septiembre de 2.025
VISTO:

El Expte. N° 12778/2025 mediante el cual el Sr. Secretario de Planificacién General y
Modernizacién de la Municipalidad de Villa Allende, solicita llamado a Compulsa Abreviada para
la ejecucion de la obra “200 TONELADAS DE ASFALTO EN CALIENTE PARA LA
EJECUCION DE BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE VILLA
ALLENDE”.

Y CONSIDERANDO:

1-Que el Sr. Secretario de Planificacién General y Modernizacién de la
Municipalidad de Villa Allende, solicita llamado a Compulsa Abreviada para la ejecucién de la
obra “200 TONELADAS DE ASFALTO EN CALIENTE PARA LA EJECUCION DE
BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE”.

2-Que asimismo obran agregados en el expediente Pliegos Particular de
Condiciones, Especificaciones Técnicas y Anexos para la ejecucion de la obra “200 TONELADAS
DE ASFALTO EN CALIENTE PARA LA EJECUCION DE BACHEO EN DISTINTOS
PUNTOS DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE”, y se ha estimado un presupuesto para ello
de Pesos Setenta y Cinco Millones ($ 75.000.000.-), impuestos incluidos.

3-Que ha tomado la debida intervencion la Secretaria de Economia y
Finanzas de esta Municipalidad, informando de la existencia de fondos disponibles para la
Compulsa Abreviada.-

Que, en virtud de lo solicitado por el Sr. Secretario de Planificacion General y
Modernizacion de la Municipalidad de Villa Allende, y en razén de la necesidad para la ejecucion
de la obra “200 TONELADAS DE ASFALTO EN CALIENTE PARA LA EJECUCION DE
BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE”, se entiende
que es procedente la realizacion de una Compulsa Abreviada en los términos de los en los términos
de los Arts. 83 bis y concordantes, de conformidad a lo normado por la Ordenanza N° 1/1990, y su
modificatoria Ordenanza N° 54/23, y N° 61/24 de Presupuesto 2025.

Por ello y lo dictaminado por Asesoria Letrada:
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art. 1°; INVITAR, a cotizar para la ejecucién de la obra “200 TONELADAS DE ASFALTO
EN CALIENTE PARA LA EJECUCION DE BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA
CIUDAD DE VILLA ALLENDE?”, cuyo presupuesto oficial estimado es por la suma de PESOS
SETENTA Y CINCO MILLONES ($ 75.000.000.-), impuestos incluidos cuyo Pliego de bases y
Condiciones Generales y Particulares, y Anexos forman parte del presente Decreto. Todo conforme
los términos expresados precedentemente.

Art. 2°: La presente INVITACION a cotizar mediante el Procedimiento de Compulsa Abreviada
serd tramitado y publicado de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 1/90 en su Articulo 83
bis.-

Art. 3°: La recepcion de las ofertas se establece hasta el dia 15 de Septiembre de 2025 a las 11:00
hs. en mesa de entradas de la Municipalidad de Villa Allende.

Art. 4°: Comuniquese, publiquese, dese al registro municipal y archivese.
e —— o

DECRETO N° 167/25
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PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA

Art 1°: OBJETO:

El objeto del presente Pliego es establecer las Condiciones Particulares para la Contratacion,
Ejecucién, Contralor y Pago de la Provisién de Materiales de 200 (DOSCIENTAS) toneladas de
mezcla asfaltica en caliente, provision de emulsion), Mano de Obra y Equipos para la ejecucion de
la reparacion de baches existentes en las arterias principales y secundarias de este municipio,
mediante la aplicacion de mezcla asféltica. Las arterias y los baches a reparar serdn definidos por la
Inspeccion y coordinada su ejecucion con el Contratista.

Art2°: REGIMEN LEGAL DE APLICACION:

La Obra contemplada en el presente

Proyecto sera adjudicada bajo las condiciones particulares establecidas en el Presente Pliego vy,
supletoria y complementariamente por lo establece en la Ley de Obras Publicas N° 8614, sus
Decretos Reglamentarios y el Pliego General de Condiciones para la Ejecucion de Obras Publicas
por Contrato.

La enumeracién precedente no es taxativa y por lo tanto no excluye la aplicacion de todo otro
dispositivo legal modificatorio de los mencionados o que los sustituya, vigente a la Fecha de
Licitacion.

Art 3°: DOCUMENTOS DEL PROYECTO:
Integran la presente documentacion y
Formaran parte del Proyecto y del Contrato de Ejecucidn, haciendo fe en caso de controversia, los
siguientes documentos:
1.- Leyes, Decretos y Resoluciones y Ordenanzas Municipales
1.1 - Leyes

1.1.1.- Ley 8560 Ley de Transito c.c.y modificatorias.

1.1.2. - Ley 8614- Ley de Obras Publicas, c.c. y modificatorias

1.1.3.- Ley 7674 - Sobre la Colegiacion de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cordoba.
C.c. y modificatorias

1.1.4. Ley 1332-C-Sobre el e¢jercicio de las Profesiones de Ingenieros, Arquitectos,
Agrimensores y Técnicos, c.c. y modificatorias

1.15.- Ley 8470 - Ley de la Caja de Previsiéon de la Ingenieria, Arquitectura, Agrimensura, y
Profesionales de la Construccion de la Provincia de Cérdoba., c.c. y modificatorias

1.1.6.— Ley 25561 - Ley de Emergencia Pubhca y de reforma del régimen Cambiario, c.c. y
modificatorias

1.1.7- Ley 23349 Impuesto al Valog

1.1.8.- Ley N.° 9078 — Emergencig/t
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f’eoadb’{ +O. Decreto 280 y modificatorias
Eananciera Provincial, c.c. y modificatorias
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1.2.2 - Decreto 25743-C-51 Reglamentario de la Ley de Obras Publicas (T.O. Decreto
4757/77)

1.2.3. - Decreto 1331-C-53 - Pliego General de Condiciones para la ejecucion de Obras
Publicas por Contrato (T.O. Decreto 4758/77). -

1.2.4. - Decreto 809/96 - referido al Funcionamiento del Registro Provincial de
Constructores de obras Publicas.

1.3 - Resoluciones:

1.3.1- Resolucion 2440/81 - Diversas Disposiciones a incorporar en Pliegos vy
Presentaciones

1.3.2. - Resolucion 105/96 de la Secretaria de Vivienda Obras y Servicios Publicos - Normas
internas del Registro de Constructores de Obras y Resolucion 139/96 ~ Complementaria de la
anterior. -

1.3.3. - Resolucién 164/89 del M.O.S.P. sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.

1.3.4. - Resolucion 16/91 del M.O.S.P. sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.

1.3.5. - Resolucion 30/92 del M.O.S P. sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.

1.3.6. - Resolucion 1845/94 - sobre capitalizacion periddica de los intereses.

1.3.7.- Resolucién 615/01-sobre uso obligatorio del Pliego General de Especificaciones
Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales de la Direccion Provincial de Vialidad

1.4- Ordenanzas Municipales:

Carta Organica Municipal

Ordenanza de Contabilidad N° 1/25
Ordenanza de Presupuesto Anual Vigente

2.- Planos, Pliegos y Planillas

2.1- Pliegos Particulares
2.1.1.- El presente Pliego Particular de Condiciones.
2.1.2.- Pliego Particular de Especificaciones Técnicas para la ejecucion de Bacheo/ Memoria
Descriptiva

2.2 - Pliegos Generales
2.2.1.- Pliego General de Condiciones para Mantenimiento del Transito y Medidas de
Seguridad. -
2.2.2.- Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales de la
Direccion Nacional de Vialidad (Edicion 1994) en loseferente a Especificaciones Técnicas, en tanto
no se oponga a los Pliegos Particulares de Esp"" >
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Art 4°. CATEGORIA DE LA OBRA:

Segunda Categoria segtin Art. 74 del Decreto 2074-C- Reglamentario del Decreto Ley 1332.
ESPECIALIDAD: Conforme al Decreto 3883/66 y al Art. 16° del Reglamento Interno del Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas y teniendo en cuenta la Resolucion N° 2440/81 del
Directorio de la D.P.V. de fecha 26/10/81, la presente obra se considera dentro de la Especialidad:
Vialidad. -

Art 5°: PRESUPUESTO OFICIAL:
Asciende el Presupuesto Oficial a la suma de: SETENTA Y CINCO MILLONES c/00 ($
75.000.000,00). Incluido tasas e impuestos.

Art 6°: PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS:
Se establece como plazo de ejecucion de los trabajos en CUARENTA Y CINCO (45) dias, con
doble frente de trabajo

Art.7°: DOCUMENTOS NECESARIOS A INCLUIR EN EL SOBRE PROPUESTA Y EN EL
SOBRE PRESENTACION:

SOBRE PRESENTACION:
Los documentos a incluir en el sobre presentacion (sobre N° 1) debidamente sellado y lacrado son:

1. Solicitud de admision (Anexo N° 1): Esta solicitud consignara nombre, domicilio, direcciéon
electronica y teléfono del proponente. Obra para la que se solicita la admisién y detalle de los
elementos acompafiados a la misma. -
2.- Garantia de la Propuesta: los oferentes acompafiardn a su propuesta el comprobante de la
garantia respectiva emitida a favor de la Municipalidad de Villa Allende, equivalente al 1 % del
importe del Presupuesto Oficial de la obra que se licita, y por un plazo de 60 (SESENTA) dias
calendarios contados a partir de la fecha de apertura de la licitacion.
Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, las propuestas se consideraran
automaticamente prorrogadas por un plazo igual a la mitad del establecido precedentemente, si los
oferentes no notificaran por escrito al Comitente su voluntad de no prorrogar el plazo, hasta Diez
(10) dias anteriores a la fecha del primer vencimiento. Si resultare necesario nueva prorroga sera
expresamente solicitada.
La que podré constituirse por:
a) Dinero en efectivo. -
b) Fianza Bancaria. -
¢) Seguro de Caucion. -

3.-Copia de la Resolucién de cahﬁcam.
autentwada por ¢l mismo o en su defecfp
establecido por el Art. 7° del Decreto Progi
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4.-Pliego de la Licitacion de Bacheo, impreso debidamente conformado por el o los Representantes
del Oferente.

5.-Listado del Plantel y Equipos (segun modelo ANEXO N°3). El equipo con que se presente el
Oferente debe ser por lo menos en un 50% de su propiedad, debiendo DETALLAR LOS
EQUIPOS A DISPONER PARA PODER EFECTUAR DOS FRENTES DE TRABAJO EN
SIMULTANEO.

El Oferente debera acreditar poseer una planta de asfalto instalada y en produccién en un
radio maximo de 30 km de la obra

6.- Los Oferentes deberan presentar los antecedentes de obras ejecutadas en los ultimos dos (2) afios
con nota de concepto de los Comitentes de cada una. Ademas, dentro del listado anterior deberdn
haber ejecutado obras de naturaleza y magnitud similares a la obra en que se presenta.

Todas las paginas del sobre presentacién deben estar numerada, encarpetadas y firmadas.

SOBRE PROPUESTA:

1.. La Propuesta (Anexo 2)

2. Anélisis de Precios: Por la Provision de Materiales (Mezcla asfaltica en caliente, y provision de
emulsion), Mano de Obra y Equipos para la ejecucion del bacheo.

La omision de cualquiera de estos elementos en la presentacion, facultard al Departamento
Ejecutivo a desestimar la Propuesta.

El Plan de Trabajos y las arterias a ser afectados serd fijado por la Inspeccién de la Municipalidad
de Villa Allende de acuerdo a las necesidades de la Obra.

A solicitud de una de las partes y con el acuerdo de la otra podra convenirse la modificacion de la
forma de la curva de inversion a condicién de mantener inalterable el monto de obra y el plazo
contractual. -

Art.8°: PERDIDA DE LA GARANTIA DE PROPUESTA:

El desistimiento de la Oferta antes del vencimiento del plazo de validez, la no integracion de la
garantia del contrato, o la falta de la firma del contrato respectivo, acarreara la pérdida de la
garantia. -

Art.9°: ADJUDICADA la licitacidn y notificada, el Adjudicatario debera suscribir el contrato en un
plazo no mayor a los diez dias. -

Art.10°: GARANTIA DEL CONTRATO
El Contratista debera presentar una garantia de contrato equivalente al 5% del monto contractual. -

Allende.
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Art.13° SISTEMA DE CONTRATACION Y PAGO:

El Sistema de Contratacion serd por Ajuste Alzado, con certificacion mensual. Segun lo definidos
en el Pliego particular de Condiciones Particulares- Memoria técnica.

De acuerdo a los remitos diarios del material utilizado, expresado en toneladas, pesados en bascula
certificada y precios segin lo ofertado. (Art 7 Sobre propuesta).

La forma de pago serd la siguiente:

Un Anticipo Financiero del Veinte por ciento (20%) del valor del contrato, a pagar dentro de los
Quince (15) dias de firmado el contrato, por ambas partes y protocolizado el mismo y contra
presentacion de la factura y un Seguro de Caucién por parte de la Contratista como garantia de
Ejecucion Total del Contrato.

El anticipo se garantizard con un Seguro de Caucion por el valor del mismo (Art 30)

El Ochenta por ciento (80%) restante pagaderos por certificacién mensual de obra. Y cada
certificado de obra se pagard con cheque a 30 y 45 dias de presentada y aprobada la factura y el
certificado mensual.

Art.14°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
Seran documentos del Contrato para esta obra, ademas de lo que el ordenamiento juridico sefiale
como aplicacién obligatoria, los siguientes:

1-Los documentos del proyecto enumerados en el Art. 3°.

2-Las informaciones y aclaraciones suplementarias producidas por la Municipalidad de Villa
Allende, o como resultado de las consultas previstas en el Pliego General de Condiciones para la
ejecucion de Obras Publicas por contrato. Decreto N° 1331-C-53.

Art.15°%: RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE COSTOS:
No habra reconocimiento de variaciones de costos.

Art.16°: REPLANTEO DE LAS OBRAS:
La Inspeccion procederd a replantear las Obras de acuerdo a las disposiciones del Art. 42° del
Pliego General de Condiciones para la ejecucion de Obras Publicas por Contrato.

Art.17°: MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO:

Se computard y certificara por tonelada de mezcla asfaltica utilizada, pesada en balanza certificada
y segln remito diario de material utilizado, para la reposicién de pavimento flexible, incluido el
traslado del material producto de la demolicion hasta donde la Inspeccion lo indique.

La Inspeccion efectuara en forma mensual la medicion de los trabajos ejecutados en el mes anterior,

debiendo intervenir el Representante Técnico del contratista. Las pruebas y ensayos a efectuarse en

las distintas etapas de la obra estar a cargo de Vialidad de la Provincia, o laboratorio reconocido y

aprobado por la Inspeccién y sus resultados ﬁnales serén determinantes en la aceptacidon, medicion

y certificacion de los trabajos al Contratista, .

Dentro de los diez dlas de la term1nac1 "a Ia ob ¢ procederd a efectuar la medicion final
[ S \ ¢ ccion de la obra, el Contratista y su
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quince (15) dias de firmada el acta de medicidn, bajo pena de pérdida de toda accion para reclamar;
la Administracion deberd expedirse dentro de los treinta (30) dias de la presentacion del contratista.
Certificacion de la obra:

Las obras seran medidas y certificadas mensualmente por la Inspeccion dentro de los cinco (5)
primeros dias del mes siguiente de efectuados los trabajos.

Los certificados dejaran constancia de los trabajos ejecutados a los efectos de la verificacion de las
condiciones establecidas en el Art. 13.

Los errores en los certificados emitidos por la Inspeccidén, que puedan detectarse en cualquier
momento posterior a su emision, aunque hubieren dado lugar a pagos correspondientes, seran
salvados en la certificacion siguiente.

La emision de un certificado por la Inspeccioén quedara sujeto a las pruebas y ensayos, (efectuada
por personal de Vialidad de la Provincia o laboratorio reconocido por la Inspeccion, que puedan ser
requeridos por los instrumentos contractuales y a la verificacion de su buen comportamiento hasta
la recepcion definitiva de la obra. Ningtn certificado emitido por la Inspeccidén constituird la
aceptacién definitiva de los trabajos certificados.

Art.18°: MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:

El Contratista tomard las providencias necesarias para no interrumpir el transito y ofrecera la
seguridad requerida al mismo durante la ejecucion de la obra contratada.

A tal efecto deberd cumplir estrictamente las disposiciones del Pliego General de Condiciones para
la Ejecucion de Obras Publicas por Contrato y Pliego General de Especificaciones para el
Mantenimiento del Transito y Medidas de Seguridad de la Reparticién.

Los desvios y orientacion del transito, deberdn ser debidamente sefializados a plena satisfaccion de
la Inspeccidn de obra, asegurandose su eficiencia con todas las advertencias para orientar y guiar al
transito, tanto de dia como de noche, para lo cual en esta Gltima situacion seran absolutamente
obligatorias las sefiales luminosas (balizas y letreros con pintura reflectante). -

A tal efecto deber4 proveerse para cada tramo en ejecucion los siguientes carteles obligatoriamente
confeccionados con madera o metal.

Dos (2) carteles con leyenda: Obras en Construccion.

Dos (2) carteles con leyenda: Transito en Media Calzada.

Dos (2) carteles con leyenda: Peligro Obra en Construccion.

Dos (2) carteles con leyenda: Despacio Obra en Construccion

Debiendo encontrarse en obrador como condicion imprescindible para la iniciacién de los trabajos.
Asimismo, cuando a exclusivo juicio de la Inspeccion se considere necesario, se completaran las
medidas de seguridad con el uso de banderilleros, sefiales luminosas y mayor cantidad de carteles.

B

n: s de j i%@&i’t’}%Lh ‘de Notas de Pedido”, que utilizard la
Inspeccion y el Representante Técnico jgspegtryamieite. 2\
Estos libros deberan ser provistos porfjl Co : \
numerados en todas sus hojas.
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Las Ordenes de Servicio y Notas de Pedido seran numeradas y fechadas por cuadruplicado,
quedando el original en el libro respectivo para uso de la Inspeccion el primero y para el
Representante Técnico el segundo, el duplicado de ambos ird al Expediente, el triplicado sera
entregado a la otra parte y el cuadruplicado se adjuntara a la Carpeta de Obra.

Art.20°: PERSONAL Y EQUIPO MINIMO:

Para la ejecucion de los trabajos el Contratista dispondra del personal y equipo minimo de acuerdo a
lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

La Reparticion por medio de la Inspeccién podrd ordenar reforzarlos cuando a su exclusivo juicio lo
crea necesario.

El retiro indebido de obra de cualquiera de los elementos componentes de los equipos, sera
considerado falta de caracter grave, correspondiéndole por esa causa la aplicacion de las sanciones
previstas en el Art. 99° del Pliego General de Condiciones para la Ejecucion de Obras Publicas. -

Art.21° REGISTRO DEL PERSONAL OBRERO Y JORNALES:

El Contratista esta obligado a llevar un registro del personal obrero conforme a las disposiciones
vigentes.

Los salarios minimos a abonar a los operarios serdn los que establezcan los convenios colectivos
para la construccion y que son validos para toda la Provincia.

Art.22°: SEGURO OBRERO:

El Contratista deberd dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 29 del Decreto N° 25743-C-51
(T.O. Decreto 4757/77) en relacion al Seguro Obrero, por accidentes de trabajo, debiendo la pdliza
a contratarse contemplar la cobertura total de los riesgos que contempla la Ley Nacional N° 9688 y
Decreto Reglamentarios o Disposiciones que lo sustituyen.

El Contratista acreditard esta exigencia al labrarse el Acta de Replanteo, mediante la presentacion
de fotocopia de la Péliza, la que deberd estar autenticada por la Compaifiia Emisora de la misma,
pudiendo otorgarle tal autenticidad, la Inspeccion de la Obra, mediante la presentacion, por el
Contratista de la Pdliza original.

Art.23°: PROVISION DE MATERIALES:

La provision del material bituminoso serd suministrado desde la planta central - usina asféltica -
dotada de todo los elementos necesarios y suficientes para producir. La misma debera tener la
habilitacién de Vialidad de la Provincia, y podrd ser certificado por la Inspeccién de la
Municipalidad. Todo trabajo suplementario o Variacion de Transporte que se origine por el cambio
de lugar de provisién correra por cuenta del Contratista. Ademas, tanto para la provision, como para
el transporte de los distintos materiales, no se pagara otro precio que €l contractual. -
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Art.24°: ACOPIO DE MATERIAL:
En la presente Obra no se pagard acopio de materiales. -

Art.25°: CONTRALOR Y TOMA DE MUESTRAS DE MATERIALES:

Todos los materiales a proveer por el Contratista para la presente Obra, serdan aprobados por la
Inspeccion. A tal efecto el Contratista tomara las previsiones para que sean realizados los ensayos
necesarios para la aprobacion correspondiente ya que no habrd justificacion de plazo por tal motivo.

Art.26°: MORA POR DIFICULTADES EN EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES:

La Reparticion no acordard ampliacion de plazo por mora debido a dificultades en la provision de
materiales, tanto comerciales como de explotacion cuyo abastecimiento quedara comprometido,
automaticamente en el Replanteo y de no mediar causas fortuitas o de fuerza mayor andlogas a las
previstas por el Art. 53° del Pliego General de Condiciones.

Art.27°: TASAS DE AGUA PARA CONSTRUCCION:

Las tasas de agua para construccion que fijan las Reparticiones pertinentes o entidad privada segin
el caso, y que demanden su consumo para la Obra, seran satisfechas por el Contratista a su
exclusivo cargo a cuyo fin los gastos que ocasionan se consideraran incluidos en los Sub-{tem
respectivos. -

Art.28°: DANOS OCASIONADOS A TERCEROS Y COSAS DE TERCEROS:

Los dafios y perjuicios a terceros y a cosas de terceros ocasionados por los trabajos y operaciones
de cualquier naturaleza que realice el Contratista para la Ejecucién de la Obras, son a su exclusivo
cargo. Incluidos las roturas de los servicios de agua, gas, electricidad y telefonia instalados en las
calles.

Art.29°: PLAZO DE GARANTIA:

Se establece como plazo de garantia de la Obra un periodo de doce (12) meses a contar de la fecha
de Recepcion Provisional.

Una vez recibida la obra en forma provisoria y a partir de la fecha en que se labre el acta
correspondiente, entrard a regir el Periodo de Garantia. Durante este periodo, el mantenimiento de
la Obras correrd exclusivamente por cuenta del Contratista, a cuyo cargo estaran las reparaciones
que dispusiese la Inspeccion de Obra, las que se efectuaran en el plazo que ésta fije, denominado
Periodo de Correccion de Defectos.

La Inspeccion de Obra tendra a su cargo el control de la obra, durante el Perfodo de Garantia de los
Trabajos y constatara si el Contratista ejecuta las correcciones, pudiendo extender el Plazo de
Garantia si a su juicio correspondiere, hasta que JarOB 8ea recibida en forma definitiva. En caso de

: T : .
recgfgtrucciones o reparaciones de alguna
: % an ggfinsejable la ampliacion de este
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plazo, ya sea para una parte o el total de la Obra, deberd comunicérsele al Contratista, con la
indicacion de la parte afectada y el tiempo de ampliacion. -

Las partes reconstruidas se consideraran como obra nueva y para ella se prorrogara el Plazo de
Garantia original. En estos casos cuando la afectacion fuera parcial, el Contratista, al vencimiento
del Plazo de Garantia original, podra pedir la devolucién del Fondo de Reparos proporcional a la
obra recibida. -

Art.30°: FONDO DE REPAROS:

De los Certificados de pago se deducira el cinco por ciento (5%) de su importe, que se destinara a la
formacion del Fondo de Reparos.

Dichos Fondos responderan por los vicios de construccion y desperfectos que se notaren en los
trabajos durante el plazo de garantia y podran ser sustituidos por cualquiera de las modalidades que
establece el Art.7, inc. 2.

En el caso del Certificado de Anticipo Financiero sera del valor del mismo.

Art.31°: RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA:

El pedido de Inspeccion Final y firma del Acta respectiva, serd formulado por el Contratista por
nota, con cinco (5) dias de anticipacién a la fecha de caducidad del Plazo de Garantia de Obra. Una
vez extendida y firmada el Acta de Recepcion Definitiva de Obra, el Contratista podra solicitar la
devolucion del Fondo de Reparo.

Art.32°: RESCISION DEL CONTRATO:

En caso que la Rescision del Contrato por razones imputables al Contratista se produjera despu€s
de la Recepcioén Provisional y antes de la Definitiva, dicha rescision implicard la pérdida del Fondo
de Reparo del Contratista.

Art.33% HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo del Programa Provincial para el mejoramiento de las condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de
Trabajo de la Provincia.

Art.34: MULTAS Y PENALIDADES:

Se entiende que las penalidades indicadas serdn calculadas en base al monto contractual

incrementado con las variaciones de costos correspondientes a la fecha de la imposicién de la

misma.

Estas multas corren independientemente y adicionadas a las que corresponda aplicar por mora en el
barsewg las mediciones mensuales.
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Art.35: VENTA Y CONSULTA DE PLIEGOS:

Se adopta un sistema para acceso al pliego de la Licitacion de Bacheo, totalmente electrénico.

El presente Pliego y demas documentos, quedan a disposicion de los interesados y podran
consultarse y descargarse sin costo, a través de la pagina de la Municipalidad de Villa Allende:
www.villaallende.gov.ar. www.villaallende.gov.ar.

Los interesados podran solicitar por escrito cualquier aclaracion o consulta que sea necesaria para la
preparacion de su oferta, con una antelacion de dos (2) dias de la fecha fijada para la apertura de la
Compulsa. Dichas consultas se realizaran via correo electrénico a la direccion:
licitaciones@yvillaallende.gov.ar .Las repuestas a estas consultas y/o aclaraciones que surgieren de
oficio seran publicadas en la pagina WEB de la Municipalidad de Villa Allende, antes de las 48hs
de la fecha establecida para la correspondiente apertura de sobres.

Art.36: RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES:

Dia 15 de Septiembre de 2025 a las 11:00hs. en la Mesa de entradas de la Municipalidad de Villa
Allende.

Las Ofertas deberdn presentarse por Mesa de Entrada de la Municipalidad de Villa Allende, en
horas habiles de oficina, hasta el dia y hora fijados para la presentacion de Ofertas. En caso de que
dichos dias y hora de la Licitacion Publica coincidieran con un asueto o feriado, el acto se llevara a
cabo el siguiente dia habil a la misma hora.

No seran tenidas en cuenta las propuestas que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con
posterioridad a la fecha y hora limite establecida para la recepcion de ofertas, aun cuando se
justifique con el matasellos u otro elemento, de haber sido despachadas a tiempo.

Las propuestas deberan presentarse en formularios confeccionados de acuerdo al formato y textos
correspondientes a los modelos que como ANEXOS se acompafian al presente Pliego.

En caso de discrepancia prevaleceran los documentos originales sobre las copias.

Las planillas de célculo, computo métrico, planos, memorias de cdlculo, presupuestos, etc. se
confeccionaran respetando el sistema métrico decimal, y excepcionalmente se usaran valores
correspondientes a otros sistemas, que las costumbres argentinas los hayan aceptado en forma
rutinaria.

Toda la documentacion que compone el legajo para la presentacion de esta Compulsa Abreviada
debera estar firmada y sellada por el/los Representante/s Legal/es y por el director técnico de la
firma oferente (inscripto en el Registro Nacional de Constructores o en el Registro de Constructores
de Obras de la Provincia de Cérdoba), o de la Union Transitoria u otro tipo de agrupacion de
empresas que haga la propuesta.

S
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PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARA EJECUCION DE BACHEO

Obra: Bacheo Superficial de carpeta asféltica en distintos puntos de la Ciudad de Villa Allende.
Memoria Descriptiva:

El bacheo superficial consiste en la reparacion de baches, entendiéndose esto como las
desintegraciones parciales del pavimento en forma de hueco, cuya reparacién se conoce como
bacheo.

Se define como “bache” a toda cavidad de forma regular o irregular de profundidad mayor a dos
centimetros (>2 c¢cm), producida en la superficie del pavimento.

Se define como “depresion” a todo hundimiento superior a dos centimetros (>2 ¢cm) medido con una
regla de 1,2 m de longitud.

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la rotura y extraccion del pavimento
existente, mediante el aserrado del mismo cuando la Inspeccion lo considere oportuno.

La superficie a romper serd coincidente con los bordes, que se deberan pre-marcar dandoles forma
rectangular o cuadrada con sus lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada y deben cubrir
unos 30 c¢cm de superficie circundante en buen estado de una profundidad no menor al espesor de la
carpeta asfaltica existente.

Antes del agregado del asfalto diluido en la fisura, la misma debera estar limpia y sin humedad
procediéndose para ello al correcto barrido y soplado del area de trabajo, utilizdndose a tal fin el
equipo manual y mecéanico adecuado en forma tal de conseguir una profunda limpieza de las fisuras.
Y el aporte de material granular y su computacidn si asf lo estime conveniente la Inspeccion.

Si fuese necesario se complementara la tarea mediante los medios mecanicos apropiados. Se
incluyen en este item las tareas de limpieza del drea afectada y el transporte del material extraido
hasta una distancia de 30 km., adonde lo indique la Inspeccion.

Las paredes y fondo de la zona donde se realizé la remocién del material asfaltico, deben limpiarse
mediante un barrido enérgico, que elimine todas las particulas sueltas, las paredes deben quedar
firmes y perfectamente limpias. Las mismas se desarrollaran en primer término en las arterias
principales y secundarias de zona céntrica, y posteriormente de los barrios periféricos. Las tareas a
desarrollar seran las siguientes.

Aplicacion de mezcla asfaltica en caliente.
Comprende el riego de liga o imprimacion, b esponda, y la preparacion de la mezcla
asfaltica de concreto asfaltico en caliente, su {fdnspo olotaeion y compactacion.

/:::: t\n%%g?

R

e estaran en contacto con mezclas
as particulas sueltas o débilmente



Municipalidad de Villa Allende
Av. Goycoechea 586 TE.(03543)-439280
E-mail: munivall@villaallende.gov.ar

Villa Allende - Dpto Colén - Cordoba DECRETOS FOLIO N° 373

necesario. En el caso de emplear equipos lanzallamas, se evitard que la llama tome contacto con las
superficies asfélticas existentes.

El riego de liga se practicard a razén de entre 0,4 a 0,7 litros por metro cuadrado. Debera cubrir
completamente tanto las superficies horizontales como las paredes del bache a rellenar, asegurando
la uniformidad de dosaje, evitando dejar sectores con material asfaltico fuera de los entornos
establecidos.

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C, se procederd, si la Inspeccion asf lo dispone, a
elevar la temperatura de la superficie a cubrir con mezclas asfélticas. Esta tarea se llevara a cabo
mediante equipos apropiados, de transferencia de calor por conduccién y/o radiacion.

La mezcla asfaltica se debe extender y nivelar mediante rastrillos, colocando la cantidad adecuada
para que sobresalga unos 6 mm sobre el pavimento circundante. En los extremos, y coincidiendo
con las lineas de corte de la zona, se debera recortar la mezcla de manera de dejar paredes verticales
y retirar cualquier exceso. La compactacion se debera realizar con un rodillo neumatico o liso, de 3
toneladas a 5 toneladas de peso. Alternativamente podra usarse un rodillo manual, si €l espesor de la
capa por compactar es menor de 10 cm. El desnivel méximo tolerable entre la zona reparada y el
pavimento que la rodea sera de 3 mm.

Se podran construir lomadas sobre las arterias definidas por la Inspeccién, utilizandose el material
del bacheo y de dimensiones segiin normas de Vialidad Provincial.

Medicion y forma de pago:

Se medira y pagara por tonelada( Tn ) de material mezcla asfiltica efectivamente colocada y
compactada en el bache; incluyendo su precio la demolicién, extraccion, retiro y transporte del
material deteriorado, mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecucion, transporte y
colocacién de la mezcla asféltica, asi como también todos aquellos gastos, incluida provision de
materiales, que ocasione la reconstruccién de la base en los casos que corresponda dicha tarea de
acuerdo a lo indicado en el presente.

Estara incluida en este {tem la ejecucion de riego de liga, con R.R.1 a efectuarse en la zona de
bacheo.

La certificacion sera mensual segin Art 17 del Pliego Particular.

El Contratista presentara los remitos diarios expresando en toneladas del material aportado y deben
ser diariamente conformados y aceptados por la Inspeccion.

Los certificados seran acompafiados por la certificacion de la bascula.

Control de pesadas
El contratista deberd proveer una béscula para pesar los camiones de transporte de mezclas
bltumlnosas la cual debera estar emplazada en zona contigua a la planta asfaltica y con acceso y
:,}_ presion o registro escrito de las pesadas
cdltbyrada y certificada por Vialidad Provincial,
vndlente y serd verificada y/o re calibrada,

‘@ ton una carga maxima de 6.0/6.5 tn a los
psicion en las arterias.




Municipalidad de Villa Allende
Av. Goycoechea 586 TE.(03543)-439280
E-mail: munivall@villaallende.gov.ar

Villa Allende - Dpto Coldn - Cérdoba DECRETOS FOLIO N° 374

Adicionalmente, el contratista deberd computar incluido en el precio del presente rubro y sin
derecho a reconocimiento de pago adicional ninguno, el costo de pesadas en basculas ptblicas o las
que indiquen la Inspeccién, por cada jornada de labor, de 2(dos) camiones de transporte con mezcla
bituminosa.

Documentacion y registro de ejecucion de obras

-Sera necesario presentar por parte del Contratista un registro fotografico de los avances de las
tareas.

-Etapa inicial. Estado inicial del bache, foto panoramica y local del pavimiento deteriorado.

-Etapa de apertura, ya el bache abierto, panoramica y local del pavimiento reparado

El registro de las imagenes debe ser conformado, segun el bache reparado, a los fines de llevar un
registro acabado de las tareas.

Multas y penalidades.

Se entiende que las penalidades indicadas seran calculadas en base al monto contractual
incrementado con las variaciones de costos correspondientes a la fecha de la imposicién de la
misma.

Estas multas corren independientemente y adicionadas a las que corresponda aplicar por mora en el
cumplimiento del plan de trabajos, computadas en base a las mediciones mensuales.

Para cada caso, son de aplicacién segliin corresponda, las penalidades indicadas en el Articulo
correspondiente a Multas y Penalidades del Pliego de Condiciones Particulares de esta Obra, Ley
8614 Art 70 y su reglamentacion.
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Cuadro |

Presupuesto Oficial

Precio . )
Nro Descripcion. Unitario Co?':outo Precng total
$/Tn
1 Bacheo dg Rawmento 375.000,00 200 75.000.000.00
Asfaltico

Total: SETENTA MILLONES ¢/00 ($75.000.000,00). Incluye: Provision de Materiales:
Mezcla asfaltica en caliente y emulsion -Mano de Obra- Equipos para la ejecucion y el
transporte del material extraido hasta una distancia de 30 km. Incluidos impuestos.

EL LUIS DE PALACIS

RIODEPLA
i




Municipalidad de Villa Allende
Av. Goycoechea 586 TE.(03543)-439280
E-mail: munivall@villaallende.gov.ar

Villa Allende - Dpto Colén - Cérdoba DECRETQOS FOLIO N° 376

ANEXO 1: SOLICITUD DE ADMISION
“Sefior Intendente de La Ciudad de Villa Allende Lugar y Fecha

S / D

A los fines previstos en el llamado a COMPULSA ABREVIADA de la Obra “Ejecucién, Contralor
y Pago de la Provisién de Materiales doscientas (200) toneladas de mezcla asféltica en caliente, y
provisiéon de emulsién, Mano de Obra y Equipos para la ejecucion de la reparacion de baches
existentes en las arterias principales y secundarias de este municipio.

Convocada por este municipio. QUIin SUSCIIDE........cccvviviiriiiiiiiiiiiiicee e con
Documento  Nacional de Identidad (Tipo v N con domicilio
(D)o Teléfono......cceveevevreieecnne. en el cardcter de
Representante Legal de la Empresa(ll) ......cccoooviiiiiiiiiii con domicilio de
origen €N (IID)eioiii DIRECCION  DE
CORREO ELECTRONICO (Donde seran Validas todas las
Notificaciones)(IV ). c.uecveeue e , solicita se considere su

presentacion, a cuyo efecto acompafia toda la documentacion exigida en los pliegos
correspondientes; P.P.C. (sobre 1 y 2) debidamente cerrado. Asimismo, declara:

Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentacion de la Compulsa y de la totalidad de
las aclaraciones y comunicaciones emitidas; todo lo cual se encuentra foliado del N°. . .. al N°. . ..
Ha tomado conocimiento de las caracteristicas climaticas, hidrolégicas, etc. de la zona en la que se
gjecutaran los trabajos y también ha recogido en el sitio las informaciones relativas a las
circunstancias locales, de cualquier naturaleza que pueden influir previsiblemente sobre la ejecucion
de los trabajos.

Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo Licitante a
solicitar las informaciones pertinentes a Organismos oficiales, compafiias de seguro, bancos,
fabricantes de equipos o cualquier otra persona fisica o juridica.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacion originada en error en la interpretacion de la
documentacion del llamado a Compulsa Publica.

Conoce la normativa que se aplica en la presente Compulsa.

Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion a esta
Compulsa.

Manifiestan con caracter de Declaracion Jurada que al dia de la fecha de la presentacion de esta
propuesta licitatoria no tiene promovido y/o iniciado pedido de Concurso de Acreedores y/o
Quiebra, como asi también el Oferente, ni sus Directores, Gerentes, Sindico, Socios Mayoritarios o
Representantes Legales de referencia no tiene/n copeeimjento de poseer accion judicial pendiente
promovida en su contra por el Estado Nacion@l%?\@g? ados Provinciales o por cualquier otro
Ente Oficial de dichas jurisdicciones, respecyfs ;ﬁ $.Merivados de licitaciones publicas o
concursos de precios en que haya sido partef/&i s por algunas de las inhabilidades
contempladas en la Ley Provincial N° 8614. { ‘
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Que acepta la Jurisdiccion de los tribunales de la Justicia Contenciosa Administrativa de la
Provincia de Cérdoba, renunciando a cualquier otro fuero de excepcion que le pudiera
corresponder.

Que toda la informacién suministrada se aporta en caracter de Declaracion Jurada y que como
garantia de la propuesta ‘ se adjunta
.......................................................................... equivalente al 1% del monto del

Presupuesto Oficial de la  obra, cuyo  plazo de  vigencia es  de

Lugar v fecha Firma del Proponente

OBSERVACIONES:

Domicilio del Representante Legal donde sera notificado el Oferente durante toda la ectapa
Licitatoria, sera fijado en un radio de 30 km. de la Ciudad de Villa Allende

Nombre con que el Oferente se presenta a esta Compulsa, si es una Asociacion de Empresas (UTE)
designar el nombre adoptado y el de cada una de las partes que la constituyen. Adjuntar copia de
acuerdo de asociacién con que el Oferente concurre a esta Compulsa.

Indicar el domicilio de origen de la Empresa Oferente. En caso de asociacién de Empresas indicar
el establecido para esta y el de cada una de las integrantes.

DECLARAR LA DIRECCION DE CORREO ELECTRONCIO, DONDE EL OFERENTE
DECLARA ACEPTAR COMO DOMICILIO Y FORMA VALIDA PARA TODO TIPO DE
NOTIFICACION Y/O COMUNICACION PERTENECIENTE AL PROCESO LICITATORIO.
Constituida en alguna de las formas previstas en el Pliego Particular de Condiciones.

L LUIS

DE PALACIOS
D!:A i i

ESAD DF VILLA ALLENDE
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ANEXO 2-PRESENTACION DE OFERTAS

Compulsa Abreviada N° ............

Obra: “Ejecucion, Contralor y Pago de la Provisién de Materiales: Doscientas (200) toneladas de
mezcla asfaltica en caliente, y provision de emulsion), Mano de Obra y Equipos para la ejecucion
de la reparacion de baches existentes en las arterias principales y secundarias de este municipio”

Los abajo firmantes . . . . . ... ... con domicilio legal
constituidoenlacalle. ... ......... ... .. ... ... ...... de la Ciudad de Villa Allende,
Republica Argentina, quienes se presentan en forma mancomunada y solidaria, después de estudiar
cuidadosamente los documentos de la Compulsa y luego de recoger en el sitio en que se ejecutaran
las obras, las informaciones relativas a las condiciones locales que pueden influir sobre la
determinacién de los precios. No quedando duda alguna de la interpretacion de los documentos de
la Compulsa y demas condiciones, proponen ejecutar las obras y trabajos que en ellos se
especifican, proveer todos los materiales necesarios a incorporar en obra, v los elementos de labor
que se requieran para efectuar los trabajos, de estricto acuerdo con el verdadero objeto y significado
de la documentacion y con la finalidad que deberdn cumplir las obras una vez construidas por la
suma de Pesos

.................................. ($ . )

Acompaiia constancia de la garantia de oferta, consistente en deposito en efectivo, fianza bancaria o
péliza de seguro (indicando Banco o Compafifa) . .............o....... por la suma de Pesos . .
G ).-

El plazo de mantenimiento de la presente oferta eSpor. . ...
................ (...........)dias

Lugar y Fecha

Firma del Proponente
Técnico

Vi

Loy . aanzt

L

VU DENTE
IDAD pE VILLA ALLENDF
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ANEXO 3: LISTADO DE PLANTEL Y EQUIPOS

“Ejecucion, Contralor y Pago de la Provision de Materiales: cuatrocientas (200) toneladas de
mezcla asféltica en caliente, y provisién de emulsion), Mano de Obra y Equipos para la ejecucion
de la reparacion de baches existentes en las arterias principales y secundarias de este municipio”

Denominacion de la firma o del Consorcio de firmas:

1.- PERSONAL TECNICO DEL PROPONENTE ASIGNADO A LA OBRA
1.1.- En relacion de dependencia:
NOINDIE: .ttt
TTEIO! e
ANLECEARNEIES: ..eiiniiieiieiit ettt s
1.2.- Asesores, Consultores y Contratados:
NOMDIE: <ot
Especialidad: .......ccovviviieiiniiiieieee e
ANLECEAENTES: .uviiiiiiiiieiie ettt et
2.- SUBCONTRATISTAS PARA LA OBRA:
NOMDTE: ..ottt eraese e
Especialidad: ......coooiiiiiiiii e

ANTECEARTIEES: et e e e e e raeaa e
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Listado Minimo requeridos, a ser individualizados en la presente.
Acreditando la titularidad, de al menos el 50% de los equipos, los que deberan certificar su
antigiiedad, indicando estado y disponibilidad para trabajar en dos frentes de trabajos simultaneos

1.

.O\Lh-lkb.)[\)

Planta de asfalto

Camiones volcadores:

Excavadora hidrdulica multifuncién y balde cargador
Compresores y martillos

Aserradores de juntas

Vibrocompactadores autopropulsado o Rodillo auto propulsado

UEL LUTS DE PALACIDS
O DE PLANIFICACION
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