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Villa Allende, 18 de Mayo de 2.026.-
VISTO:

El Expte. N° 11097/2026 iniciado por la SECRETARIA DE PLANIFICACION
GENERAL Y MODERNIZACION mediante el cual solicita llamado a COMPULSA
ABREVIADA para la ejecucién de la Obra “BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA DE
RODAMIENTO, CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA DISTINTOS
PUNTOS DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE”.

Y CONSIDERANDO:

1-Que el Sr. Secretario de Planificacion General y Modernizacion de la
Municipalidad de Villa Allende, solicita llamado a Compulsa Abreviada para la ejecucion de la
Obra “BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA DE RODAMIENTO, CON MEZCLA
ASFALTICA EN CALIENTE PARA DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE VILLA
ALLENDE”.

2-Que asimismo obran agregados en el expediente Pliegos Particular de
Condiciones, Lspecificaciones Técnicas y Anexos para la ejecucion de la Obra “BACHEO
SUPERFICIAL DE CARPETA DE RODAMIENTO, CON MEZCLA ASFALTICA EN
CALIENTE PARA DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE”. v se ha
estimado un presupuesto para ello de Pesos Setenta y Cinco Millones ($ 75.000.000.-), impuestos

mncluidos.

3-Que ha tomado la debida intervencion la Secretaria de Economia y
Finanzas de esta Municipalidad, informando de la existencia de fondos disponibles para la
Compulsa Abreviada.-

Que en virtud de lo solicitado por el Sr. Secretario de Planificacion General y
Modernizacién de la Municipalidad de Villa Allende, y en razon de la necesidad de la ejecucién de
la Obra “BACHEO SUPERFICIAL DE CARPETA DE RODAMIENTO, CON MEZCLA
ASFALTICA EN CALIENTE PARA DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE VILLA
ALLENDE”, se entiende que es procedente la realizacion de una Compulsa Abreviada en los
términos de los en los términos de los Arts. 83 bis y concordantes, de conformidad a lo normado

por la Ordenanza N° 1/1990, y su modificatoria Ordenanza N° 54/23. y N° 51/25 de Presupuesto
2026.

Por ello, se puede hacer lugar al llamado a Compulsa Abreviada para la
ejecucion de Ja Obra “BACHEO SUPEREFCIALY NCARPETA DE RODAMIENTO, CON
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENT, fA&A DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE
v][,LA ALI ENDE”, de contormnda & Lot nado‘ \ecedentemcme con conocimiento €
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LLA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art. 1°: LLAMESE a Compulsa Abreviada para la ejecucion de la Obra “BACHEQ
SUI‘ERFICIAL DE CARPETA DE RODAMIENTO, CON 250 TN. DE MEZCLA
ASFALTICA EN CALIENTE PARA DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE VILLA
ALLENDE”, de conformidad a lo detallado precedentemente, con conocimiento e intervencion del
Honorable Tribunal de Cuentas y de acuerdo al Pliego General de Condiciones, Pliego Particular de

Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y demas Anexos que se adjuntan
formando parte integrante del presente Decreto.

Art. 2°: El presente llamado Compulsa Abreviada serd publicado de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza N° 1/90 en su Articulo 86° y 83 bis.

Art. 3°: E] Acto de Apertura se llevard a cabo en la Municipalidad de Villa Allende sita en Av.
Goycoechea N¢ 586 de esta misma ciudad, el dia

01 de Junio de 2026 a las 11:00hs. labrandose Acta respectiva con la firma de los oferentes y
funcionarios Municipales que intervengan.-

Art. 4°:  Comuniquese, publiquese dése al registro Municipal y archivese.-

DECRETO N° 97/26

E PALACIOS
F |
\d14R10 DE PLANIFICACION
ssé:m AAL Y MODEANIZACICH
JAUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE
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PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE BACHEQ CON MEZCLA ASFALTICA

Art 1°: OBJETO:

El objeto del presente Pliego es establecer las Condiciones Particulares para la Contratacion,
Ejecucion, Contralor y Pago de la Provision de Materiales de doscientas cincuenta con 00/100
(250,00) toneladas de mezcla asfiltica en caliente, provision de emulsion), Mano de Obra y Equipos
para la ejecucion de la reparacion de baches existentes en las arterias principales y secundarias de
este municipio, mediante la aplicacion de mezcla asfaltica. Las arterias y los baches a reparar seran
definidos por la Inspeccién v coordinada su ejecucion con el Contratista.

Art2°: REGIMEN LEGAL DE APLICACION:

La Obra contemplada en el presente Proyecto serd adjudicada bajo las condiciones particulares
establecidas en el Presente Pliego y, supletoria y complementariamente por lo establece en
Ordenanza de Contabilidad 01/90, la Ley de Obras Publicas N° 8614, sus Decretos Reglamentarios
y el Pliego General de Condiciones para la Ejecucién de Obras Publicas por Contrato.

La enumeracion precedente no es taxativa y por lo tanto no excluye la aplicacion de todo otro
dispositivo legal modificatorio de los mencionados o que los sustituya, vigente a la Fecha de
Compulsa Publica.

Art 3": DOCUMENTOS DEL PROYECTO:
Integran la presente documentacion y formardn parte del Proyecto y del Contrato de Ejecucidn,
haciendo fe en caso de controversia, los siguientes documentos:
1.- Leyes, Decretos y Resoluciones y Ordenanzas Municipales
1.1 - Leves

1.1.1.- Ley 8560 Ley de Transito c.c.y modificatorias.

1.1.2. - Ley 8614- Ley de Obras Publicas, c.c. y modificatorias

1.1.3.- Ley 7674 - Sobre la Colegiacion de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cérdoba.
C.c. y modificatorias

1.1.4. Ley 1332-C-Sobre el ejercicio de las Profesiones de Ingenieros, Arquitectos,
Agrimensores y Técnicos, ¢.c. y modificatorias

1.15.- Ley 8470 - Ley de la Caja de Prevision de la Ingenieria, Arquitectura, Agrimensura, y
Profesionales de la Construccion de la Provincia de Cordoba., c.c. v modificatorias

1.1.6.— Ley 25561 - Ley de Emergencia Piblica y de reforma del régimen Cambiario, c.c. y
modificatorias

[.1.7- Ley 23349 Impuesto al Valor Agregado — T.O. Decreto 280 y modificatorias

1.1.8.- Ley N.° 9078 — Emergencia Econ6 iﬁg@ar\ciera Provincial, c.c. y modificatorias
SN
AT 45
Sy 8580 Ly, de dnsito. -
Dmakl‘o‘f? ¢lail Le_\;'.;i:gle Obras Publicas (T.O. Decreto

1.2 - Decretos
1.2.1. - Decretos Reglamentarios de
1.2.2 - Decreto 25743-C-51 Regla

4757/77) R LY g .
1.2.3. - Decreto 1331-C-53 - Pliegh -Gerféril“de Condiciones para la ejecucion d i
Piblicas por Contrato (T.O. Decreto 4758/77).- = kg 0 . IS S N
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1.24. - Decreto 809/96 - referido al Funcionamiento del Registro Provincial de
Constructores de obras Publicas.

1.3 - Resoluciones:

1.3.1.- Resolucién 2440/81 - Diversas Disposiciones a incorporar en Pliegos y
Presentaciones

1.3.2. - Resolucion 105/96 de la Secretaria de Vivienda Obras y Servicios Publicos - Normas
internas del Registro de Constructores de Obras y Resolucién 139/96 ~ Complementaria de la
anterior. -

1.3.3. - Resolucion 164/89 del M.O.S.P. sobre Higicne y Seguridad en el Trabajo.

1.3.4. - Resolucion 16/91 del M.O.S.P. sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.

1.3.5. - Resolucion 30/92 del M.O.S P. sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.

1.3.6. - Resolucion 1845/94 - sobre capitalizacion periddica de los intereses.

1.3.7.- Resolucion 615/01-sobre uso obligatorio del Pliego General de Especificaciones
Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales de la Direccién Provincial de Vialidad

|.4- Ordenanzas Municipales:

Carta Organica Municipal

Ordenanza de Contabilidad N° 1/25
Ordenanza de Presupuesto Anual Vigente

2.- Planos, Pliegos y Planillas

2.1- Pliegos Particulares
2.1.1.- El presente Pliego Particular de Condiciones.
2.1.2.- Pliego Particular de Especificaciones Técnicas para la ejecucion de Bacheo/ Memoria

Descriptiva

2.2 - Pliegos Generales
2.2.1.- Pliego General de Condiciones para Mantenimiento del Transito y Medidas de

Seguridad. -

2.2.2.- Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas mids usuales de la
Direccién Nacional de Vialidad (Edicion 1994) en lo referente a Especilicaciones Téenicas, en tanto
no se oponga a los Pliegos Particulares de Especificaciones.

2.2.3.~Plicgo General de Especificaciones Técnicas del impacto ambiental para obra viales.

2.3.- Presupuesto Oficial: Cuadro |

.. 5 N . oo
La sola presentacion a la Compys ilyplica ¢l conocimiento de toda la
Documentacion que integra el Proyecto de

.....

Art 4°. CATEGORIA DE LA OBRA:
Segunda Categoria segun Art. 74 del Decre
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ESPECIALIDAD:

Conforme al Decreto 3883/66 y al Art. 16° del Reglamento Interno del Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas y teniendo en cuenta la Resolucion N° 2440/81 del Directorio de la
D.P.V. de fecha 26/10/81, la presente obra se considera dentro de la Especialidad: Vialidad. -

Art 5°: PRESUPUESTO OFICIAL:
Asciende el Presupuesto Oficial a la suma de: SKTENTA Y CINCO MILLONES con 00/100 (S
75.000.000,00). Incluido tasas e impuestos.

Art 6°: PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS:
Se establece como plazo de ejecucion de los trabajos en TREINTA (30) dias. CON DOBLE
FRENTE DE TRABAJO.

Art.7°: DOCUMENTOS NECESARIOS A INCLUIR EN EL SOBRE PROPUESTA Y EN EL
SOBRE PRESENTACION:

SOBRE PRESENTACION:

Los documentos a incluir en el sobre presentacion (sobre N° 1) debidamente sellado y lacrado son:

1. Solicitud de admision (Anexo N° 1): Esta solicitud consignara nombre. domicilio. direccién
electrénica y teléfono del proponente. Obra para la que se solicita la admision y detalle de los
elementos acompafiados a la misma. -
2.- Garantia de la Propuesta: los oferentes acompafiardn a su propuesta el comprobante de la
garantia respectiva emitida a favor de la Municipalidad de Villa Allende, equivalente al 1 % del
importe del Presupuesto Oficial de la obra que se licita, y por un plazo de 60 (SESENTA) dias
calendarios contados a partir de la fecha de apertura de la Compulsa Publica.
Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, las propuestas se consideraran
automaticamente prorrogadas por un plazo igual a la mitad del establecido precedentemente, si los
oferentes no notificaran por escrito al Comitente su voluntad de no prorrogar el plazo, hasta Diez
(10) dias anteriores a la fecha del primer vencimiento. Si resultare necesario nueva prérroga serd
expresamente solicitada.
l.a que podré constituirse por:

a) Dinero en efectivo. -

b) Fianza Bancaria. -

¢) Seguro de Caucién. -

3.-Copia de la Resolucion de calificacion otorgatfgparpiRegistro de Constructores de Obras y
autenticada por ¢l mismo o en su defecto G Ot de Inseri \cion en un todo de acuerdo con lo
establecido por el Art. 7° del Decreto Provingyil Nashig - %)

4.-Plicgo de la Compulsa Pablica de Ba {E;h. (mpriso.Hebiddmente conformado por el o los
Representantes del Oferente. ¥ ‘.""?1 & VO

5.-Listado del Plantel y Equipos (segin mddgelo JFI?H;RQ MN°2Y Ll equipo con que se presente cl
Ofcrente debe ser por lo menos en un S‘Q’% de-swropictdd, debiendo DETALLAR LOS

N A
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EQUIPOS A DISPONER PARA PODER EFECTUAR DOS FRENTES DE TRABAJO EN
SIMULTANEO.

El Oferente deberi acreditar poseer una planta de asfalto instalada y en produccién en un
radio miiximo de 30 km de la obra

0.- Los Oferentes deberan presentar los antecedentes de obras ejecutadas en los ultimos dos (2) afios
con nota de concepto de los Comitentes de cada una. Ademads, dentro del listado anterior deberan
haber ejecutado obras de naturaleza y magnitud similares a la obra en que se presenta.

Todas las psginas del sobre presentacién deben estar numeradas, encarpetadas y firmadas.

SOBRE PROPUESTA:

1. La Propuesta (Anexo 3)

2. Analisis de Precios: Por la Provision de Materiales (Mezcla asféltica en caliente., y provision de
emulsién). Mano de Obra v Equipos para la ejecucion del bacheo.

La omision de cualquiera de estos elementos en la presentacién, facultard al Departamento

Ejecutivo a desestimar la Propucsta.
El Plan de Trabajos y las arterias a ser afectados serd {ijado por la Inspeccion de la Municipalidad

de Villa Allende de acuerdo a las necesidades de la Obra.
A solicitud de una de las partes y con el acuerdo de la otra podra convenirse la modificacion de la
forma de la curva de inversién a condicion de mantener inalterable el monto de obra y el plazo

contractual. -

Art.8°: PERDIDA DE LA GARANTIA DE PROPUESTA:
El desistimiento de la Oferta antes del vencimiento del plazo de validez, la no integracion de la
garantia del contrato, o la falta de la firma del contrato respectivo, acarrcara la pérdida de la

garantia. -

Art.9°: ADJUDICADA la Compulsa Piblica y notificada, el Adjudicatario deberd suscribir el
contrato en un plazo no mayor a los diez dias. -

Art.10"c GARANTIA DEL CONTRATO: El Contratista debera presentar una garantia de
contrato equivalente al 5% del monto contractual. -

Art.11°: PERDIDA DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: El incumplimiento de las
obligaciones contractuales importara la pérdida de la garantia del contrato. -

liego es sin cargo. Publicado en la pagina

Art.12°: PRECIO DEL PLIEGO: La adquj '0
web de la Municipalidad de Villa Allende. 0?’
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2l Sistema de Contratacién serd por
en el Pliego particular de Condiciones

Art.13%: SISTEMA DE CONTRAT
Ajuste Alzado, con certificacion mensu

Particulares- Memoria técnica. il VR
De acuerdo a los remitos diarios del malgrial ﬁuhmdo expigsado en toneladas, pesados en bascula
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[.a forma de pago serd la siguiente:

No contara con Anticipo Financiero por contrato. Una vez celebrado el contrato, por ambas partes y
protocolizado el mismo y contra presentacion de la factura y un Seguro de Caucién por parte de la
Contratista se podran comenzar las actividades encomendadas.

Tl contrato se abonaré por completo mediante certificacion mensual de obra. Y cada certificado de
obra se pagara con cheque a 30 y 45 dias de presentada y aprobada la factura y el certificado
mensual.

Art.14°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Serin documentos del Contrato para esta obra,
ademas de lo que ¢l ordenamiento juridico sefiale como aplicacion obligatoria. los siguientes:

1-Los documentos del proyecto cnumerados en el Art. 3°.

2-Las informaciones y aclaraciones suplementarias producidas por la Municipalidad de Villa
Allende. o como resultado de las consultas previstas en el Pliego General de Condiciones para la
ejecucion de Obras Publicas por contrato. Decreto N°®1331-C-53.

Art.15°: RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE COSTOS: No habra reconocimiento
de variaciones de costos.

Art.16°: REPLANTEO DE LAS OBRAS: La Inspeccion procederd a replantear las Obras de
acuerdo a las disposiciones del Art. 42° del Pliego General de Condiciones para la ejecucién de
Obras Publicas por Contrato.

Art.17°: MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO: Sc computara y certificard por tonelada de
mezcla asfaltica utilizada, pesada cn balanza certificada y segiin remito diario de material utilizado,
para la reposicion de pavimento flexible, incluido el traslado dcl material producto de la demolicion
hasta donde la Inspeccion lo indique.

La Inspeccion efectuard en forma mensual la medicion de los trabajos cjecutados en el mes anterior,
debiendo intervenir el Representante Técnico del contratista. Las pruebas y ensayos a efectuarse en
las distintas etapas de la obra estar a cargo de Vialidad de la Provincia, o laboratorio reconocido y
aprobado por la Inspeccion y sus resultados finales seran determinantes en la aceptacion, medicion
v certificacion de los trabajos al Contratista.

Dentro de los diez dias de la terminacion de la obra se procedera a efectuar la medicién final
definitiva. En esta medicion actuard, ademds de la Inspeccion de la obra, el Contratista y su
Representante Técnico. La existencia de puntos controvertidos en la medicion final o no aceptados
por el Contratista. dara lugar a una presentacion del mismo, la que deberd efectuarse dentro de los
quince (15) dias de firmada el acta de medicion, bajo pena de pérdida de toda accion para reclamar;
la Administracion debera expedirse dentro de los treinta (30) dias de la presentacion del contratista.

Certificacion de la obra: SEE
Las obras seran medidas y certificadag/, p\?nsualméﬁn__
primeros dias del mes siguiente de efe i&".'!dO;;‘lD thabait

Los certificados dejardn constancia d fl‘gs 1:ah§f§§ ecu‘fé os a los efectos de la verificacion de las

condiciones establecidas en el Art. 13|1=

or la Inspeccién dentro de los cinco (5)
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Los errores en los certificados emitidos por la Inspeccion, que puedan detectarse en cualquier
momento posterior a su emision. aunque hubieren dado lugar a pagos correspondientes, serdn
salvados en la certificacion siguiente.

La emision de un certificado por la Inspeccion quedard sujeto a las prucbas y cnsayos. (efectuada
por personal de Vialidad de la Provincia o laboratorio reconocido por la Inspeccion, que puedan ser
requeridos por los instrumentos contractuales y a la verificacion de su buen comportamiento hasta
la recepcion definitiva de la obra. Ningin certificado emitido por la Inspeccion constituira la
aceptacion definitiva de los trabajos certificados.

Art.18": MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:

El Contratista tomard las providencias necesarias para no interrumpir el trdnsito y ofrecerd la
seguridad requerida al mismo durante la ejecucion de la obra contratada.

A tal efecto debera cumplir estrictamente las disposicioncs del Pliego General de Condiciones para
la Ejecucion de Obras Publicas por Contrato y Pliego General de Especificaciones para el
Mantenimiento del Transito y Medidas de Seguridad de la Reparticion.

Los desvios y orientacion del transito, deberan ser debidamente sefializados a plena satisfaccion de
la Inspeccion de obra, asegurindose su eficiencia con todas las advertencias para orientar y guiar al
transito, tanto de dia como de noche, para lo cual en esta Gltima situacion seran absolutamente
obligatorias las sefiales luminosas (balizas y letreros con pintura reflectante). -

A tal efecto deberd proveerse para cada tramo en ejecucion los siguientes carteles obligatoriamente
confeccionados con madera o metal.

I Dos (2) carteles con leyenda: Obras en Construccion.

2. Dos (2) carteles con leyenda: Transito en Media Calzada.

3. Dos (2) carteles con leyenda: Peligro Obra en Construccion.
4, Dos (2) carteles con levenda: Despacio Obra en Construceion

Debiendo encontrarse en obrador como condicion imprescindible para la iniciacion de los trabajos.
Asimismo, cuando a exclusivo juicio de la Inspeccion se considere necesario, se completaran las
medidas de seguridad con el uso de banderilleros, sefiales luminosas y mayvor cantidad de carteles.

Art.19°: LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO:

Las relaciones oficiales entre la Reparticion y la Contratista se mantendran por medio de dos libros,
denominados: “Libro de Ordenes de Servicio” y “Libro de Notas de Pedido™, que utilizara la
Inspeccion y el Representante Téenico respectivamente.

Estos libros deberan ser provistos por el Contratista en el Replanteo de la Obra y serin sellados y
numerados en todas sus hojas.

Las Ordenes de Servicio y Notas de Pedido seran numeradas y fechadas por cuadruplicado,
quedando el original en cl libro respectivo para uso de la Inspeccion el primero y para el
Representante Técnico el segundo, ¢l duphg mbos ird al Expediente, el triplicado sera
entregado a la otra parte y el cuadruplica la Carpeta de Obra,

AR ¥

Art.20": PERSONAL Y EQUIPO !'fNIﬁJ;(f) ﬁjLEa I Riccucion de los trabajos el Contratista
dispondra del personal y equipo mini o' lofiidicado en el Pliego de Especificaciones
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La Reparticion por medio de la Inspeccion podra ordenar reforzarlos cuando a su exclusivo juicio lo
crea necesario.

El retiro indebido de obra de cualquiera de los elementos componentes de los equipos, serd
considerado falta de carcter grave, correspondiéndole por csa causa la aplicacion de las sanciones
previstas en el Art. 99° del Pliego General de Condiciones para la Ejecucion de Obras Publicas. -

Art.21°: REGISTRO DEL PERSONAL OBRERO Y JORNALES: El Contratista esta obligado
a llevar un registro del personal obrero conforme a las disposiciones vigentes.

Los salarios minimos a abonar a los operarios serdn los que establezcan los convenios colectivos
para la construccion v que son validos para toda la Provincia.

Art.22°: SEGURO OBRERO: El Contratista deberd dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 29
del Decreto N° 25743-C-51 (T.O. Decreto 4757/77) en relacion al Seguro Obrero, por accidentes de
trabajo, debiendo la poliza a contratarse contemplar la cobertura total de los riesgos que contempla
la Ley Nacional N° 9688 y Decreto Reglamentarios o Disposiciones que lo sustituyen.

El Contratista acreditard esta exigencia al labrarse el Acta de Replanteo, mediante la presentacion
de fotocopia de la Poliza, la que deberd estar autenticada por la Compainia Emisora de la misma,
pudiendo otorgarle tal autenticidad, la Inspeccién de la Obra, mediante la presentacion, por el
Contratista de la Pdliza original.

Art.23%: PROVISION DE MATERIALES: La provisién del material bituminoso serd
suministrado desde la planta central - usina asfiltica - dotada de todo los elementos necesarios y
suficientes para producir. La misma deberi tener la habilitacion de Vialidad de la Provincia. y podra
ser certificado por la Inspeccion de la Municipalidad. Todo trabajo suplementario o Variacion de
Transporte que se origine por el cambio de lugar de provision correrd por cuenta del Contratista.
Ademds, tanto para la provisién, como para el transporte de los distintos materiales, no sc pagara
otro precio que el contractual. -

Art.24°: ACOPIO DE MATERIAL: En la presente Obra no se pagard acopio de materiales. -

Art.25°: CONTRALOR Y TOMA DE MUESTRAS DE MATERIALES: Todos los materiales a
proveer por el Contratista para la presente Obra, serdin aprobados por la Inspeccion. A tal efecto el
Contratista tomara las previsiones para que sean realizados los ensayos necesarios para la
aprobacion correspondiente ya que no habra justificacion de plazo por tal motivo.

Art.26" MORA POR DIFICULTADES EN EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES: La
Reparticién no acordara ampliacion de plazo por mora debido a dificultades en la provision de
nmtcrlalcs tanto comerc1ales como de L'\plot-a(. astecimiento qucdara compromeudo

Art.27°: TASAS DE AGUA PARA CONS Rl](kl‘(ﬁ' .dq} as de agua para construccion que
fijan las Reparticiones pertinentes o entida \;:\rm Ia i'*gx)_cl ¢iffo, v que demanden su consumo
Al = *

Escaneado con CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Municipalidad de Villa Allende
Av Goyeoechen 586 TE (03543)-139280
E-mail munivall@villaallende gov ar

Villa Allende - Dpto Colén - Cérdoba DECRETOS FOLIO N° 518

para la Obra, serdn satisfechas por el Contratista a su exclusivo cargo a cuyo fin los gastos que
ocastonan se consideraran incluidos en los Sub-{tem respectivos. -

Art.28°: DANOS OCASIONADOS A TERCEROS Y COSAS DE TERCEROS: Los dafios y
perjuicios a terceros y a cosas de terceros ocasionados por los trabajos y operaciones de cualquier
naturaleza que realice el Contratista para la Ejecucién de la Obras. son a su exclusivo cargo.
Incluidos las roturas de los servicios de agua, gas, electricidad y telefonia instalados en las calles.

Art.29": PLAZO DE GARANTIA: Se establece como plazo de garantia de la Obra un periodo de
doce (12) meses a contar de la fecha de Recepeion Provisional. I
Una vez recibida la obra en forma provisoria y a partir de la fecha en que se labre el acta
correspondiente, entrara a regir el Periodo de Garantia. Durante este periodo, el mantenimiento de
la Obras correri exclusivamente por cuenta del Contratista, a cuyo cargo estaran las reparaciones
que dispusiese la Inspeccion de Obra, las que se efectuarén en el plazo que ésta fije. denominado
Periodo de Correccidn de Defectos.

La Inspeccion de Obra tendra a su cargo el control de la obra, durante el Periodo de Garantia de los
Trabajos y constatard si el Contratista cjecuta las correcciones, pudiendo extender el Plazo de
Garantia si a su juicio correspondiere, hasta que la Obra sea recibida en forma definitiva. En caso de
incumplimiento la Inspeccion de Obra podra hacer ejecutar los trabajos en cuestiaon, directamente o
adjudicarlos a terceros, todo ello con cargo exclusivo al Contratista, -

Si durante el Periodo de Garantia, se hubieran requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna
importancia y que a juicio de la Inspeccion de Obra hicieran aconsejable la ampliacion de este
plazo, ya sea para una parte o el total de la Obra, deberd comunicérsele al Contratista, con la
indicacién de la parte afectada y el tiempo de ampliacién. -

Las partes reconstruidas se considerardn como obra nueva y para ella se prorrogard el Plazo de
Garantia original. En estos casos cuando la afectacion fuera parcial, el Contratista, al vencimiento
del Plazo de Garantia original, podrd pedir la devolucion del Fondo de Reparos proporcional a la
obra recibida. -

Art.30°: FONDO DE REPAROS: De los Certificados de pago se deducird el cinco por ciento
(5%) de su importe, que se destinara a la formacion del Fondo de Reparos. |
Dichos Fondos responderan por los vicios de construccion y desperfectos que se notaren en los

trabajos durante el plazo de garantia y podrén ser sustituidos por cualquiera de las modalidades que
establece el Art.7, inc. 2.

Art.31°: RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: El pedido de Inspeccién Final y firma del
Acta respectiva, serd formulado por el Contratista por no

1a, con cinco (5) dias de anticipacion a la
fecha de caducidad del Plazo de Garantia de a vez extendida y firmada el Acta de {

Recepcion Definitiva de Obra, el Contratista solictfaa devolucion del Fondo de Reparo. |
WM

JI& r“"“ﬁ N |

Art.32°: RESCISION DEL CONTRATEX Er _,te}z__.aﬂc lazlescision del Contrato por razones 1
imputables al Contratista se produjera despjyss d mzéf: cion Provisional y antes de |a Definitiva, |

dicha rescision implicara la pérdida del Fo tratista.
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Art.33°: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:  El Contratista dard estricto
cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Seguridad en el [rz_lba_go
del Programa Provincial para el mejoramiento de las condiciones y Medio Amhi(-:me de Trabajo en
la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Art.34°: MULTAS Y PENALIDADES: Se entiende que las penalidades indicadas serdn
calculadas en base al monto contractual incrementado con las variaciones de costos

correspondientes a la fecha de la imposicion de la misma.
Estas multas corren independientemente v adicionadas a las que corresponda aplicar por mora en el

cumplimiento del plan de trabajos, computadas en base a las mediciones mensuales.
Para cada caso, son de aplicacion segtin corresponda, las penalidades indicadas en los
DOCUMENTOS DEL PROYECTO: Leyes, Decretos, Resoluciones y Ordenanzas Municipales.

Art.35°: VENTA Y CONSULTA DE PLIEGOS: Se adopta un sistema para acceso al pliego de la

Compulsa Piiblica de Bacheo, totalmente electronico.

El presente Pliego y demds documentos, quedan a disposicién de los interesados y podrin
consultarse y descargarse sin costo, a través de la pagina de la Municipalidad de Villa Allende:
www.villaallende.gov.ar. www.villaallende.gov.ar.

Los interesados podrdn solicitar por escrito cualquier aclaracion o consulta que sea necesaria para la
preparacion de su oferta, con una antelacion 48 horas de la fecha fijada para la apertura de la
Compulsa Puablica. Dichas consultas se realizardn via web en la pigina WEB de la Municipalidad
de Villa Allende. Las repuestas a cstas consultas y/o aclaraciones que surgicren de oficio serdn
publicadas en la pagina WEB de la Municipalidad de Villa Allende, antes de las 24 hs de la fecha

establecida para la correspondiente apertura de sobres.

Art.36°: RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES: Dia 01 de Junio de 2026 a las 11:00hs. en

la Oficina de Despacho de la Municipalidad de Villa Allende.
Las Ofertas deberdn presentarse por Mesa de Entrada de la Municipalidad de Villa Allende, en

horas hébiles de oficina, hasta el dia y hora fijados para la presentacion de Ofertas. En caso de que

dichos dias y hora de la Compulsa Piiblica coincidieran con un asueto o feriado, el acto se llevar a

cabo el siguiente dia habil a la misma hora.

No seran tenidas en cuenta las propuestas que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con
posterioridad a la fecha y hora limite establecida para la recepcion de ofertas, aun cuancio se
justifique con el matasellos u otro elemento, de haber sido despachadas a tiempo.

Las propucstas deberdn presentarse en formularios confeccionados de acuerdo al formato y textos
correspondientes a los modelos que como ANEXOS se acompaiian al presente Pliego

En caso Qe discrepancia prevaleceran los documentos originales sobre las copias. o

Las pla.mllas' de calculo, cémpgto métrico,-p[a Tepecas de cdleulo, presupuestos, etc. se
confeccionardn respetando el sistema métricg//det cepei Sy

correspondientes a otros sistemas, que las
Py -:'..... . ﬂ
13 P ‘gé Y

rutinaria. ‘
Toda la documentacion que compone el lefifio pdra-fa:Presefitjcion de esta Compulsa Publica

debera estar firmada y sellada por el/los Represeritanié/s-L gallek y por el director téen de 1
firma oferente (inscripto en el Registro Nacional de Constitctoraio i iy
g 1 ns €50 en el Registro de C
\: o onstructores
. / ‘
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de Obras de la Provincia de Cérdoba), o de la Uni6n Transitoria u otro tipo de agrupacion de
empresas que haga la propuesta.
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PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARA EJECUCION DE BACHEO.

Obra: Bacheo Superficial de carpeta asfiltica, en distintos puntos de la Ciudad de Villa Allende.

Memoria Descriptiva:

El bacheo superficial consiste en la reparacion de baches existentes, entendidos éstos como las
desintegraciones parciales del pavimento en forma de hueco, cuya reparacion se conoce como
bacheo.

Se define como “bache™ a toda cavidad de forma regular o irregular de profundidad mayor a dos
centimetros (h >2 cm), producida en la superficie del pavimento.

Se define como “depresion™ a todo hundimiento superior a dos centimetros de profundidad (h >2
em) medido verticalmente. Se determina tomando como referencia, la base de 1.2 m de longitud
apoyada sobre la superficie del pavimento hasta superficie del pavimento hundido.

Este {tem comprende todos los trabajos previos necesarios para realizar una correcta reparacion.
Esto incluye la rotura y extraccion del pavimento deteriorado existente, mediante aserrado del
mismo cuando la Inspeccion lo considere oportuno.

Las tareas de bacheo correspondientes a la primera etapa tienen por finalidad intervenir las arterias
principales de la ciudad, que se encuentran bajo el dominio del municipio. como también las
secundarias pertenecientes a la zona céntrica, y posteriormente en los barrios periféricos.

Las tareas a desarrollar serén las siguientes:

Preparacién de la superficic.

Serd condicion necesaria, para llevar adelante de manera correcta las tareas de bacheo, la ejecucion
de las tareas previas especificadas. Esto incluye la determinacion del area a reparar, aserrado y
posterior levantamiento del asfalto deteriorado, limpieza, compactacion de la base y aportes de
material, en caso que la inspeccion asi lo indique, ejecucion del riego de liga y/o imprimacion,
colocacidn de la mezcla asfaltica, compactacion de mezcela asfaltica y limpieza de la carpeta de
rodamiento.

Una vez definida el 4rea de trabajo, se procedera & drea coincidente con los bordes, que
se deberdn pre-marcar, dandoles forma rec \@jllar cuasada con sus lados paralelos y
perpendiculares al cje de la calzada y deben §rir HHOS crfe superficie circundante en buen
estado de una profundidad no menor al espesoffde lq' Cﬂf[% Sf{% 'a existente.
- Lo ey m
x . L e Y :
Antes de la ejecucion del riego de liga en la i,“[gura“.\.l.qj‘mf;ma dal!

3 Atisa dalierd estar limpia, despejada y no
poseer rastros de humedad, procediéndose par: cllo, é[\carrdctc?
b 0‘

rido, soplado y compactacién del
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area de trabajo, utilizindose a tal fin el equipo manual y/o mecénico adecuado en forma tal de
conseguir una proftunda limpieza del 4rea a reparar.

Las paredes y fondo de la zona donde se realiz la remocién del material asfaltico, deben limpiarse
mediante un barrido enérgico, que elimine todas las particulas sueltas, las paredes deben quedar

firmes y perfectamente limpias. Condiciones necesarias para comenzar con las tareas propias de la
ejecucion de bacheo.

Si fuese necesario se complementara la tarea mediante los medios mecanicos apropiados. Se
incluyen en este item las tarcas de la posterior limpieza del drea afectada v el transporte del material
excedente extraido, hasta una distancia de 15 km., donde lo indique la Inspeccidn.

Aplicacion de mezcela asfiltica en caliente.

Comprende el riego de liga y la preparacion de la mezcla asfaltica de concreto asféltico en caliente,
su transporte al sitio de colocacion, colocacién propiamente dicha y compactacion.

Las superficies horizontales y verticales de la zona a reparar vy que estardn en contacto con mezclas

asfalticas, se limpiardn prolijamente. Se eliminaran el polvo y las particulas sueltas o débilmente
adheridas.

Las zonas de trabajo deberdn encontrarse libres de humedad previo a la ejecucion del riego de liga,
a tales efectos se dispondra de los medios necesarios para el calentamiento y secado, en caso de ser
necesario. En el caso de emplear equipos lanzallamas, se evitard que la llama tome contacto con las
superficies asfilticas existentes.

El riego de liga se practicard a razon de entre 0,4 a 0,7 litros por metro cuadrado. Debera cubrir
completamente tanto las superficies horizontales como las paredes del bache a rellenar, asegurando
la uniformidad de dosaje, evitando dejar sectores con material asfiltico fuera de los entornos
establecidos.

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C, se procederd, si la Inspeccion asi lo dispone, a
elevar la temperatura de la superficic a cubrir con mezclas asfilticas. Esta tarea se llevara a cabo
mediante equipos apropiados, de transferencia de calor por conduccion y/o radiacion.

La mezcla asfaltica se debe extender y nivelar mediante rastrillos, colocando la cantidad adecuada
para que sobresalga unos 6 mm sobre el payimento circundante. En los extremos, y coincidiendo
con las lineas de corte de la zona, se debepff cﬁﬁzuz iezela de manera de dejar paredes verticales
v retirar cualquier exceso. La compact 3’)?1 se deber lizar con un rodillo neumatico o liso, de 3
toneladas a 5 toneladas de peso. Alterr '_fjvamgntc‘_'ﬁ draMarse un rodillo manual, si el espesor de la
capa por compactar es menor de 10 /1‘1, E{ dé;-uﬂg magjmo tolerable entre la zona reparada y el
pavimento que larodea serade 3mm{i= [ - Gt T

B s T >

V3R LY )
Se podrén construir lomadas sobre las\arferias-definidas)

. 3 3 vt
del bacheo y de dimensiones segin norrag de Vialidad,
S s

Nl s

e

or la Inspeccion, utilizindose el material
‘ovincial.
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Medicion y forma de pago:

Se medira y pagard por tonelada (Tn) de material mezcla asfiltica efectivamente colocada y
compactada en el bache; incluyendo su precio la demolicién, extraccion, retiro y transporte del
material deteriorado, mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecucion. transporte y
colocacion de la mezela asfiltica, asi como también todos aquellos gastos, incluida provision de

materiales. que ocasione la reconstruccién de la base en los casos que corresponda dicha tarea de
acuerdo a lo indicado en el presente.

Estara incluida en este ftem la ejecucion de riego de liga, con R.R.1 a efectuarse en la zona de
bacheo.

La certificacion sera mensual segiin Art 17 del Pliego Particular.

El Contratista presentaré los remitos diarios expresando en toneladas del material aportado y deben
ser diariamente conformados y aceptados por la Inspeccion.

Los certificados seran acompafiados por la certificacion de la bascula,

Control de pesadas

El contratista debera proveer una béscula para pesar los camiones de transporte de mezclas
bituminosas. la cual deberd estar emplazada en zona contigua a la planta asfaltica y
visual directa desde aquella. Poscerd sistema de impresion o registro escrito de
realizadas. La bascula deberé cstar perfectamente calibrada vy certificada por Vi

Universidad de Cérdoba u otro organismo oficial correspondiente y sera verificad
cuando a juicio de la Inspeccién fuera necesario.

con acceso y

las pesadas
alidad Provincial,
a y/o re calibrada,

L.os camiones con mezcla asfiltica, se despachardn a obra con una carga maxima de 6.0/6.5 tn a los
efectos que la misma no se enfrie en ¢l momento de su disposicion en las arterias,

Adicionalmente, el contratista debera computar incluido en el precio del presente rubro vy sin
derecho a reconocimiento de pago adicional ninguno, el costo de pesadas en bascul

cho 1 i as publicas o las
que indiquen la Inspeccidn, por cada jornada de labor, de 2 (dos) camiones de transporte con mezela
bituminosa,

Documentacién y registro de ejecucion de tareas:

Serd necesario presentar por parte de la con

3 DE
ROV e
- @ln un 1o fotogréfico acabado de manera de
documentar y registrar de forma completa la

yp 3

re: las TWNtbo
(3} 1‘5._ 1‘ ‘I;‘F\ '
> 1l tid C-'t Z
S PO 31”‘&"]“’&, (doRypor cada ctapa:
Yeg re s "

La misma debera contar con 6 (seis) image:

S Unif 6

Etapa inicial: Estado inicial del bach¥.: ot 5
. apa inicial: Estado inicial del bach v ___E;pnnogi)lpma y una foto local del pavimento

deteriorado.
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- Etapa de apertura: Ya con el bache abierto - Una foto panordmica y una foto local del '
pavimento retirado en donde se pueda identificar el espesor.

- Etapa de cierre: Ejecutada la colocacién de la mezcla asfaltica - Una foto panordmica y una
foto local del pavimento reparado. i

El registro de las imégenes deberd ser conformado correlativamente segun el numero de bache
correspondiente, con el fin de llevar un registro acabado de las tareas.

Multas y penalidades.

Se entiende que las penalidades indicadas serin calculadas en base al monto contractual

incrementado con las variaciones de costos correspondientes a la fecha de la imposicién de la
misma.

|
|
Estas multas corren independientemente y adicionadas a las que corresponda aplicar por mora en el i
cumplimiento del plan de trabajos, computadas en base a las mediciones mensuales. !
|
|

Para cada caso, son de aplicacion seglin corresponda, las penalidades indicadas en el Articulo

correspondiente a Multas y Penalidades del Pliego de Condiciones Particulares de esta Obra, Ley
8614 Art 70 y su reglamentacion.

S/
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ANEXO 1: SOLICITUD DE ADMISION

“Senor Intendente de La Ciudad de Villa Allende Lugar y Fecha
S / D

A los fines previstos en el llamado a COMPULSA PUBLICA de la Obra “Ejecucion. Contralor y
Paco de la Provision de Materiales doscientas cincuenta con 00/100 (250.00) toneladas de mezcla
asfiltica en caliente, y provision de emulsion, Mano de Obra y Equipos para la ejecucion de la
reparacion de baches existentes en las arterias principales y secundarias de este municipio™.

Convocada por este municipio. QUIEN SUSCIIDE....ovviecmicuiimiuniieinissisinsnsssssncsssssasenees CON
Documento  Nacional de Identidad (Tipo ¥ N%oooomsicincnnneni€On domicilio
)= eeriiriererirereeriasssssseenns TE1EfONO v cresesicsesisieieeeeee €N €l cardcter  de
chrcsmtanlc ch,a! dela Empresa(]l) A AR TR cereeeeecON domicilio de
origen en  (IIl)... e eemsrsnesmst i RECCION  DE
CORREQO EL I'CTRONICO (Donde seran Validas todas las
Notificaciones)(IV).coovivccinnns Y I SR M e eSO . crereteeeerrrreeaans
............. . solicita se COI"IS](]LI'C su prcscntacnon a cuyo eicclo acomp'u’ia loda l.z docum:.macwn

exigida en los pliegos correspondientes; P.P.C. (sobre 1 y 2) debidamente cerrado. Asimismo.
declara:

Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentacion de la Compulsa Publica y de la
totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas; todo lo cual se encuentra foliado del N°. .
. alN°. ..

Ha tomado conocimiento de las caracteristicas climdticas, hidrologicas, ete. de la zona en la que se
cjecutardn los trabajos y también ha recogido en el sitio las informaciones relativas a las
circunstancias locales, de cualquier naturaleza que pueden influir previsiblemente sobre la ejecucion

de los trabajos.

Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza a la Municipalidad a
wlicitar las informaciones pertinentes a Organismos oficiales, compaiiias de seguro, bancos,

fabricantes de equipos o cualquier otra persongUlisica o juridica.
_/O Of [/;

A przacion Jn‘u,‘n.ula en crror en la interpretacion de la
[ by T,
-‘;; \__,,.- 1

[

Renuncia a cualquier reclamo o ind
documentacion del Hamado,

I
— i
. . ¥ - - ]
Conoce la normativa que se aplica en jin pr*‘ 'n[(Jl t)\ll'b’ SA PUBLICA,
- Y ' g 4— e
- ; L.
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Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion a esta
Compulsa Publica de precios.

Manifiestan con cardcter de Declaracion Jurada que al dia de la fecha de la presentacion de esta
propuesta para Compulsa Publica no ticne promovido y/o iniciado pedido de Concurso de
Acreedores y/o Quicbra, como asi también el Oferente, ni sus Directores, Gerentes, Sindico, Socios
Mayoritarios o Representantes Legales de referencia no tiene/n conocimiento de poseer accion
judicial pendiente promovida en su contra por el Estado Nacional y/o los Estados Provinciales o por
cualquier otro Ente Oficial de dichas jurisdicciones, respecto de contratos derivados de licitaciones
piblicas o Contrataciones en que haya sido parte. Ni estar alcanzados por algunas de las
inhabilidades contempladas en la Ley Provincial N° 8614.

Que acepta la Jurisdiccion de los tribunales de la Justicia Contenciosa Administrativa de la
Provincia de Cordoba, renunciando a cualquier otro fuero de excepcion que le pudiera
corresponder.

Que toda la informacién suministrada se aporta en cardcter de Declaracion Jurada.

Aguardando ser aceptado en esta Compulsa Piblica, le saluda muy atentamente. -

......................................................................................................

Lugar y fecha Firma del Proponente

OBSERVACIONES:

Domicilio de! Representante Legal donde serd notificado el Oferente durante todo el procedimiento
de contratacion, seré fijado en un radio de 50 km. de la Ciudad de Villa Allende

Nombre con que el Oferente s presenta a esta COMPULSA PUBLICA, si es una Asociacion de
Empresas (UTE) designar el nombre adoptado y el de cada una de las partes que la constituyen.
Adjuntar copia del acuerdo de asociacion con que el Oferente concurre a esta Compulsa Publica.
Indicar el domicilio de origen de la Empresa Oferente. En caso de asociacion de Empresas indicar

el establecido para esta y el de cada una de las in/ s

DECLARAR LA DIRECCION DE CORBIKY TFLRIFRONICO, DONDE EL OFERENTE

DECLARA ACEPTAR COMO DOMICWD Y,EORN, \VALIDA PARA TODO TIPO DE
PR (

NOTIFICACION Y/O COMUNICACION/-
Constitpida en alguna de las formas previs

MARYAL LUIS DE PALACIOS
SECTEFARIO DE PLAMFICACION
GENTRAL Y MODERNIZACION &
WUMICIPALIDAD DE VILLA ALLENUE "
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ANEXO 2: LISTADO DE PLANTEL Y EQUIPOS

“Ejecucion, Contralor y Pago de la Provision de Materiales (doscientas toneladas de mezcla asféltica en caliente, y
provision de emulsion), Mano de Obra y Equipos para la ejecucion de la reparacion de baches existentes en las arterias
principales y secundarias de este municipio™

Denominacion de la firma o del Consorcio de firmas:

..............................................................................................................................................................................

1.- PERSONAL TECNICO DEL PROPONENTE ASIGNADO A LA OBRA
1.1.- En relacion de dependencia:

NOMBLE: cusnsnisimsnsssissisossssanss

] {1]]5 SESSm——————

ANLECEAENLES: ...ovvrireeeierrereeeermerrrmesres s s sest it atsss s ssnsssesa s ssassts
|.2.- Asesores. Consultores y Contratados:

NOmbIE: cocampisinsse

Especialidad: .......cccowerimcmscisninsnsimsrmmsssss s

ANLECEARNIES: 1everireraresseesssmsssasisnssmstsasnsssaratssssessisssssnasisssssssas
2.- SUBCONTRATISTAS PARA LA OBRA:

N OIMIDIE: 1uvevsemeeseeeesenessesssresssasansn st sssabsnsbsh s s b s nsas s s b st tas s s

Especialidad: .......ccce0on.

ANLECEACILES: wo.vrveerrrresssrimrassstsnss st st s
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ESTADO HORAS SITUACICN
DESCRIPCION MARCA MODELO Mo (M| B[R DE PROPIO A COMPRAR | A ALOUILAR
PRAR
Uso
|
1
";ﬁé G5 E PALACIOS
ARIO DZ PLANIFICACION c

GEMERAL Y MODERNIZACION - ';:1? :

MUXICIPALIDAD DE YILLA ALLENDZ SUINICIEAL 1T
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ANEXO 3-PRESENTACION DE OFERTAS

COMPULSA PUBLICA N°

Obra: “Ejecucion, Contralor y Pago de la Provision de Materiales (doscientas toneladas de mezcla asfaltica en caliente,

y provisién de emulsion), Mano de Obra y Equipos para la ejecucion de la reparacion de baches existentes en las
arterias principales y secundarias de este municipio”

Los abajo firmantes ... ...... e o e B wowsn  mousl & GG con domicilio legal constituido en la
CANE . & v o s v s vanisg 3 sslaens beua s @ de la Ciudad de Villa Allende, Repiblica Argentina, quicnes se
presentan en forma mancomunada y solidaria, después de estudiar cuidadosamente los documentos de la
Compulsa Piblica y luego de recoger en el sitio en que se ejecutarédn las obras, las informaciones relativas a
las condiciones locales que pueden influir sobre la determinacién de los precios. No quedando duda alguna
de la interpretacién de los documentos de la Compulsa Pablica y demas condiciones, proponen ejecutar las
obras y trabajos que en ellos se especifican, proveer todos los materiales necesarios a incorporar en obra, y
los elementos de labor que se requieran para efectuar los trabajos, de estricto acuerdo con el verdadero objeto
v significado de la documentacién y con la finalidad que deberan cumplir las obras una vez construidas por

T2 SUTIATAE PBSOS & sioss ¢ siris 5w eie aamms o w5 6iee e SBLETS 6abTe Seain wiee Wim wie $10Gs & NATH SINME Maince ymiese & e 6 b
.......................... wovin B Bommimmn snomsomemn i iain LaT0 S AT

El plazo de mantenimiento de la presente oferta s por. .........oovvniiii
........ Cis 5@ o0 a0 5 ¥ aec) KIAS:

Lugar y Fecha

Firma del Proponente Firma del Representante Técnico

EL £ PALATIUS
T‘E ZTARIO D PLANIFICACION
SENERALY MODERNIZACION
M Ur:lClPAL!DAD DE VILLA AliEw
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