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Villa Allende, 03 de Junio de 2.026.-
VISTO:

El Expte. N° 11330/2026 mediante el cual la SECRETARIA DE PLANIFICACION
GENERAL Y MODERNIZACION solicita llamar a LICITACION PUBLICA PARA LA
OBRA“PAVIMENTO Y CORDON CUNETA CALLE LA MACARENA DELA CIUDAD
DE VILLA ALLENDE”.

Y CONSIDERANDO:

1-Que el Sr. Secretario de Planificacion General y Modemizacion de la
Municipalidad de Villa Allende, solicita llamado a LICITACION PUBLICA PARA LA OBRA
“PAVIMENTO Y CORDON CUNETA CALLE LA MACARENA DE LA CIUDAD DE
VILLA ALLENDE”,

2-Que asimismo obran agregados en el expediente Pliegos Particular de
Condiciones, Especificaciones Técnicas y Anexos para la LICITACION PUBLICA PARA LA
OBRA “PAVIMENTO Y CORDON CUNETA CALLE LA MACARENA DE LA CIUDAD
DE VILLA ALLENDE”, v se ha estimado un presupuesto para ello de Pesos TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 355.457.648.-), impuestos incluidos.

3— Que ha tomado la debida imtervencién la Secretaria de Economia y
Finanzas de esta Municipalidad, manifestando que el Presupuesto 2026, aprobade mediante
Ordenanza N° 51/25, si bien no contempla en forma especifica partidas destinadas a la obra
referenciada, la Ordenanza precitada faculta al D.E. a efectuar adecuaciones en funcién de la
efectiva recaudacion de recursos. En particular el articulo 7 autoriza a afectar recursos que excedarn
lo previsto a recaudar durante el ejercicio para atender los gastos vinculados a dichos ingresos.

En virtud de ello, se estima viable que, en la medida que en se produzca la
mayor recaudacién de recursos durante el gjercicio, los mismos seran afectados a la gjecucion de la
obra mencionada, previa comunicacién al Concejo Deliberante conforme lo establece la normativa
vigente.

Que en virtud de lo solicitado por el Sr. Secretario de Planificacion General y
Modem12ac1on de la Municipalidad de Villa Allende, y en razén de la necesidad de la
LICITACION PUBLICA PARA LA OBRA “PAVIMENTO Y CORDON CUNETA CALLE
LA MACARENA DE LA CIUDAD DE VILL A7 EEENBE”, se entiende que es procedente la
realizacion de una Licitacion Publica en los s 64, sotes v concordantes de
conformidad a lo normado por la Ordenanza N7
N° 51/25 de Presupuesto 2026. 15
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Por ello, se puede hacer lugar al llamado a LICITACION PUBLICA PARA
LA OBRA “PAVIMENTO Y CORDON CUNETA CALLE LA MACARENA DE LA
CIUDAD DE VILLA ALLENDE”, de conformidad a lo detallado precedentemente, con
conocimiento e intervencion del Honorable Tribunal de Cuentas.

Por ello v lo dictaminado por Asesoria Letrada:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art. 190 LLAMESE a Licitacién Publica para LA “OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON
CUNETA CALLE LA MACARENA DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE”, de
conformidad a lo detallado precedentemente, con conocimiento e intervencion del Tribunal de
Cuentas y de acuerdo al Pliego Particular de Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones
Técnicas v demés Anexos que se adjuntan formando parte integrante del presente Decreto —

Art. 2°: COMUNICAR al Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Allende, con entrega
de copia del presente Decreto, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 7 de la
Ordenanza N° 51/25,

Art. 3% Fl presente Llamado a Licitacion Publica sera publicado de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza N° 1/90 en su Articulo 86°.-

Art. 4°: El Acto de Apertura se llevard a cabo en la Municipalidad de Villa Allende sita en Av.
Goycoechea 586 de esta misma ciudad, el dia 23 de Junio de 2.026, a Ias 11 hs. labrandose Acta
respectiva con la firma de los oferentes y funcionarios Municipales que intervengat.-

Art. 5°;  Comuniquese, publiquese dése al registro Municipal y archivese.-

DECRETO N° 110/26

116/ CORNET
INFENDENTE
1

~miiPaT IDAD BE VILkA AAENDE

Cr. PAB

MAN DE PALACIOS ™
SECREMRIO DE PLANIFICACION

GENERAL Y MODERMZACION
UNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE
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PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES PARA LA OBRA
“PAVIMENTO Y CORDON CUENTA DE CALLE LA MACARENA” DE LA
CIUDAD DE VILLA ALLENDE:

Art 1°: OBJETO:

El objeto del presente Pliego es establecer las Condiciones Particulares para la Contratacion,
Ejecucion, Contralor y Pago de la Provisién de Materiales, Mano de Obra y Equipos para la obra
“pAVIMENTACION DE CALLE LA MACARENA” DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE.

Art2°: REGIMEN LEGAL DE APLICACION: La Obra contemplada en el presente Proyecto
sera adjudicada bajo las condiciones particulares establecidas en el Presente Pliego vy, supletoria y
complementariamente por lo establece en la Ley de Obras Piblicas N.° 8614, sus Decretos
Reglamentarios v el Pliego General de Condiciones para la Ejecucién de Obras Publicas.

La enumeracién precedente no es taxativa y por lo tanto no excluye la aplicacion de todo otro
dispositivo legal modificatorio de los mencionados 0 que los sustituya, vigente a la Fecha de
Licitacion.

Art 3% DOCUMENTOS DEL PROYECTO: Integran la presente documentacion y formaran
parte del Proyecto y del Contrato de Ejecucion, haciendo fe en caso de controversia, los siguientes
documentos:
1.- Leyes. Decretos y Resoluciones y Ordenanzas Municipales
1.1 - Leyes

1.1.1.- Ley 8560 Ley de Transito c.c.y modificatorias.
1.1.2. - Ley 8614- Ley de Obras Publicas, c.c. y modificatorias

1.1.3.- Ley 7674 - Sobre la Colegiacion de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cérdoba.
C.c. y modificatorias

1.14. - Ley 1332-C-Sobre el ejercicio de las Profesiones de Ingenieros, Arquitectos,
Agrimensores y Técnicos, ¢.c. y modificatorias

1.15. - Ley 8470 - Ley de la Caja de Prevision de la Ingenieria, Arquitectura, Agrimensura,
y Profesionales de la Construccién de la Provincia de Coérdoba., c.c. y modificatorias

1.1.6. — Ley N° 25561 - Ley de Emergencia Publica y de reforma del régimen Cambiario.
c.c. y modificatorias

1.1.7 — Ley 23349- Impuesto al Valor Agregado — T.O. Decreto 280 v modificatorias

1.1.8. - Ley N° 9078 — Emergencia Econdmica y Financiera Provincial, ¢.c. y modificatorias.

1.1.9. - Ley 26.028 Normas Complementarias
1.2 - Decretos

1.2.1. - Decretos Reglamentarios de Ley 8560 Lg
1.2.2 - Decreto 25743-C-51 Reglamentario de la Ley @ ObagRblicas (T.0. Decreto 4757/77).

1.2.3. - Decreto 1331-C-53 - Pliego Gepffal de Condic
Pablicas por Contrato (T.O. Decreto 4758/77).- /= &7 7% %

1.2.4. - Decreto 809/96 - referido fa’i Funcionamiento, del Registro Provincial de
Constructores de obras Publicas. & / i

1.2.5.- Decreto 54/2009 Nacién.
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Directorio de la D.P.V. de fecha 26/10/81, la presente obra se considera dentro de la Especialidad:
Vialidad. -

Art.5°: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para la presente obra se establece en la
suma de: Pesos Trescientos Cincuenta y Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta

y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho ($ 355.457.648), impuestos incluidos.

Art.6°: PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS: Se establece como plazo de ejecucion de
los trabajos en CIENTOVEINTE (120) dias, contados a partir del Acta de Replanteo.

Art.7°: DOCUMENTOS NECESARIOS A INCLUIR EN EL SOBRE PROPUESTA Y EN EL
SOBRE PRESENTACION:

SOBRE PRESENTACION:

Los documentos a incluir en el sobre presentacion (sobre N.° 1} debidamente sellado
y lacrado son:

1.- Solicitud de admisién (Anexo N.° 1): Esta solicitud consignara nombre y domicilio del
proponente, obra para la que se solicita la admision y detalle de los elementos acompafiados a la
misma. Los oferentes podran ser sociedades regulares, Uniones Transitorias de Empresas que se
presentan bajo forma asociativa (deberan acompafiar copias certificadas por Escribano Piblico del
contrato que instrumenta la unién transitoria), Consorcios de Cooperacién acompaifiando copias
certificas por escribano Ptblico del contrato que instrumenta el Consorcio.
2.- Copia certificada del Contrato Social y ultima Acta de Designacion de Autoridades. Quien firme
la documentacion en representacion de la empresa deberd acreditar capacidad para hacerlo mediante
documentacion certificada.
3.- Garantia de la Propuesta: los oferentes acompafiardn a su propuesta ¢l comprobante de la
carantia respectiva emitida a favor de la Municipalidad de Villa Allende, equivalente al 1 % del
importe del Presupuesto Oficial de la obra que se licita, y por un plazo de 90 (NOVENTA) dias
calendarios contados a partir de la fecha de apertura de la licitacién.
Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, las propuestas se consideraran
automaticamente prorrogadas por un plazo igual a la mitad del establecido precedentemente, si los
oferentes no notificaran por escrito al Comitente su voluntad de no prorrogar el plazo, hasta Diez
(10) dias anteriores a la fecha del primer vencimiento. Si resultare necesario nueva prorroga sera
expresamente solicitada.
La misma podra constituirse por:
a) Dinero en efectivo. -
b) Fianza Bancaria. - y
¢) Seguro de Caucion. - i ‘%
4 -Constancia de Habilitacion y Determinac fﬁ_@ de; L ,J-1dac‘lij~; f.condmico-Financiera del Registro
Oficial de Proveedores y Contratistas del Ebtado (ROR CE)/Regjstro de Constructores de Obras de

la Provincia de Cérdoba (RCOP), vigen%&l Fothento dgé{i fertar y con antecedentes en la
N il
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1.3 - Resoluciones:

13.1. - Resolucion 2440/81 - Diversas Disposiciones a incorporar en Pliegos y
Presentaciones

1.3.2. - Resolucion 105/96 de la Secretaria de Vivienda Obras y Servicios Publicos - Normas
internas del Registro de Constructores de Obras y Resolucion 139/96 Complementaria de la
anterior.-

1.3.3. - Resolucién 164/89 del M.O.S.P. sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.

1.3.4. - Resolucién 16/91 del M.O.S.P. sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.

1.3.5. - Resolucion 30/92 del M.O.S P. sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.

1.3.6. - Resolucién 1845/94 - sobre capitalizacion periddica de los intereses.
1.3.7.- Resolucion 615/01 - sobre uso obligatorio del Pliego General de Especificaciones Técnicas
de Impacto Ambiental para Obras Viales de la Direccién Provincial de Vialidad.

1.3.8.- Resolucién-2017-224-APN-MI

1.4- Ordenanzas Municipales:
Carta Organica Municipal
Ordenanza de Contabilidad N° 1/90 — Régimen de Contrataciones Municipal.
Ordenanza de Presupuesto 2026 Vigente.

2.- Planos, Pliegos v Planiilas.

2.1- Pliegos Particulares

2.1.1. - El presente Pliego Particular de Condiciones.

2.1.2. - Pliego Particular de Especificaciones Técnicas para la ejecucion del Proyecto Final-
Memoria Descriptiva y los Anexos correspondientes.

2.2 - Pliegos Generales

22.1. - Pliego General de Condiciones para Mantenimiento del Transito y Medidas de
Seguridad. -

2.2.2. - Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas més usuales de la
Direccion Nacional de Vialidad (Edicién 1998) en lo referente a Especificaciones Técnicas, en tanto
no se oponga a los Pliegos Particulares de Especificaciones.

2.2.3. — Pliego General de Especificaciones Técnicas del impacto ambiental para obra viales.

2.2.4- Los trabajos se efectuardn en las arterias enumeradas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas
El Contratista debera confeccionar los relevamientos y la planimetria de la totalidad de la obra, los
estudios de suelos (si fueran necesarios), interferencias, ejes de las calzadas y elaborar el plan del
escurrimiento de las aguas.

2.3.- Presupuesto Oficial: Cuadro L.
La sola presentacién a la Licitacién implica el conocimiento de toda la Documentacion que integra -
el Proyecto de esta Obra y la correspondiente visita a la obra.

=

Art 4°. CATEGORIA DE LA OBRA: Primefg™ ogfa segin Art. 74 del Decreto 2074-C-
Reglamentario del Decreto Ley 1332. ; R
el Reglamento Interno del Registro

ESPECIALIDAD: Conforme al Decreto 3
chenta la Resolucion N° 2440/81 del

Provincial de Constructores de Obras PuH}i€as
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Especialidad relacionada al objeto de la contratacién. Para que la propuesta sea admitida, la
Capacidad Economico-Financiera debera ser igual o superior al monto de] Presupuesto Oficial total
de la obra, cumplimentando tres (3) de los cuatro (4) indicadores establecidos en el Anexo Unico
del Decreto 1419/2017.

Para el caso de Contratos Asociativos como Unién Transitoria (UT). Agrupamientos de
Colaboracion (AC) y/o Consorcios de Cooperacién debidamente inscriptos registralmente, de
conformidad a lo dispuesto para cada caso por el Libro Tercero, Titulo IV, Capitulo 16°, Secciones
19, 3%, 4° y 5° del Codigo Civil y Comercial de la Nacién (Ley N°© 26.994), deberdn acreditar la
Habilitacién y Determinacién de la Capacidad Econdmico-Financiera de dicha agrupacion.

Ademas, deberan presentar las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de
las que surja la voluntad de cada empresa de participar del procedimiento de seleccion y conformar
la agrupacién.

En el instrumento de constitucion formal (sea mediante escritura piblica o documento privado con
firma certificada notarialmente) deberd detallarse el grado de participacion de cada una de las
empresas que integran dichos contratos asociativos, con declaracion expresa de la asuncién de la
responsabilidad solidaria principal e ilimitada de las mismas y constitucién por un plazo idéntico o
mayor al fijado para la ejecucion de los trabajos objeto de contratacién. Dicho instrumento debers
contener, ademds de lo especificado para cada agrupacién por el Codigo Civil y Comercial de la
Nacién, lo siguiente:

I) El objeto debera ser materialmente apto para la realizacién de las obras objeto de la presente
licitacién.

I} El compromiso de mantener la vigencia de la Unién Transitoria u otro tipo de agrupacién de
empresas por un plazo superior al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes
de esta licitacion.

HI) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacién unificada establecida en sus
respectivos contratos constitutivos. Deberd, asimismo, designar la Representacién Técnica
unificada, como as{ también constituir domicilio especial unificado en la ciudad de Cérdoba.

Las ofertas presentadas por Uniones Transitorias en los términos del presente apartado, deberan
acreditar la habilitacién y determinacién de la Capacidad Econdmico-Financiera de cada una de las
empresas que la componen.

En estos casos, dicha capacidad financiera serd la resultante de la sumatoria de cada una de sus
integrantes. Se debera considerar que la Union Transitoria cumple con los indicadores previstos en
el Anexo Unico del Decreto N°1.419/2017, si una de sus firmas integrantes alcanza la totalidad de
los mismos y su participacién en la Union Transitoria es superior al cincuenta por ciento (30%) en
relacién a las demas integrantes. Iguales disposiciones serdn de aplicacién a los demds contratos
asociativos en caso de corresponder.

5.-Listado del Plantel y Equipos (segin modelo ANEXO N°3).

6.- Constanc1a actualizada de Inscrlpcxon del Repre SONEHRE
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ejecutado al menos una obra de mas de mil metros (1.000 m2) de cordén cuneta en un plazo 1gual o
inferior a doce (12) meses, al menos una obra de més de mil toneladas (1.000tn) de carpeta
Asfaltica en un plazo igual o inferior a doce (12) meses y al menos una obra de mas de dos mil
metros cubicos (2.000 m3) de subbase o base granular en un plazo igual o inferior a doce (12)
meses.

El oferente deberd acreditar poseer una planta de asfalto instalada y en produccién en un radio
maximo de 55 km de la obra.

8.- Declaracion jurada de Visita de Obra.

Todas las paginas de lIa carpeta que conforma el sobre presentacién deben estar numeradas y
firmadas.

SOBRE PROPUESTA:

1. Pliego Licitatorio debidamente conformado por el o los Representantes del Oferente. -

2. La Propuesta (Anexo 2)

3. Analisis de Precios:

Los oferentes deberdn entregar los analisis de precios de cada ftem. en cuanto a sus materiales,
mano de obra, equipos y coeficiente resumen de aplicacion.

4. Plan de Trabajos v avances mensuales:

Los oferentes deberan presentar el avance de obra mensual discriminando por Items en por ciento y
los valores monetarios de cada uno de los ftems para Ja ejecucién de la obra en 3 meses.

5-Plan de trabajo y Curva de Inversion:

La omisién de cualquiera de estos elementos en la presentacion facultard al Departamento Ejecutivo
a desestimar la Propuesta.

Todas las paginas de la carpeta que conforma el sobre propuesta deben estar numeradas y

firmadas
Toda la documentacion del sobre de propuesta debera ser entregada ademds en formato digital

(pendrive).

El oferente podré solicitar las aclaraciones o ampliaciones de informacion que considere necesarias,
siempre que esto no signifique una modificacién de la oferta, ni altere el principio de igualdad entre
los oferentes.

Art.8°: PERDIDA DE LA GARANTIA DE PROPUESTA: El desistimiento de la Oferta antes
del vencimiento del plazo de validez, la no integracion de la garantia del contrato, o la falta de la
firma del contrato respectivo, acarreard la pérdida de la garantia.

Art.9°: METODOLOGIA DE EVALUACION: La Municipalidad de Villa Allende, designara
una comisién evaluadora de las propuestas presentadas, las que examinaran las mismas y estard
facultada a solicitar todas las ampliaciones y/ ' es que cons1dere necesario. Concluido el
analisis correspondiente, se notificard fo
resultado de la licitacion.
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Junto con la notificacién de la adjudicacion, se notificara al Adjudicatario las observaciones que la
Comitente efectia a su propuesta de plan de trabajos ¢ inversiones a los efectos de que adecue ¢l
mismo luego de la firma del contrato.

Adjudicada la licitacién y notificada, se abre el perfodo de tiempo establecido para las
impugnaciones, si las hubiere. Vencido el mismo, el adjudicatario debera suscribir el contrato en un
plazo no mayor a los diez dias, contados a partir de la fecha de adjudicacion.

Art.10°: GARANTIA DEL CONTRATO: El Contratista deberd presentar una garantia de
ejecucion de obra equivalente al 5% del monto del contrato. -

Art.11°: PERDIDA DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: El incumplimiento de las
obligaciones contractuales importara Ja pérdida de la garantia del contrato. -

Art.12°: PRECIO DEL PLIEGO: La adquisicién del pliego es sin cargo, publicado en la pagina
web de la Municipalidad de Villa Allende.

Art.13°: SISTEMA DE CONTRATACION Y PAGO: El Sistema de Contratacion seré por
AJUSTE ALZADO, Certificable en forma mensual por unidad de medida.

El valor del contrato se establecera sobre la base del Computo Métrico Oficial (Cuadro I} a los
precios unitarios propuestos por el adjudicatario.

Cada certificado se cancelara con un (1) cheque, pagadero a los 30 dias de presentada y aprobada la
factura y el certificado por ¢l valor en pesos ($) del certificado mensual.

Todo certificado llevara una retencién del 5% del mismo en concepto de Fondo de Reparo (Art. 30).

Art.14°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Seran documentos del Contrato para esta obra,
ademas de lo que el ordenamiento juridico sefiale como aplicacion obligatoria, los siguientes:

1-Los documentos del proyecto enumerados en el Art. 3°.

2.Las informaciones v aclaraciones suplementarias producidas por la Municipalidad de Villa
Allende.

Art.15°: RECONQCIMIENTO DE VARIACION DE COSTOS: No se reconocera variacion de
cOStos.

Art.16°: REPLANTEO DE LAS OBRAS: La Inspeccion procederd a replantear las Obras de
acuerdo a las disposiciones del Art, 42° del Pliego General de Condiciones para la ejecucion de
Obras Publicas por Contrato.

Acta de Inicio de Obra y Replanteo de la Obra, lo que implicara que se cuenta con toda la
documentacion técnica pertinente como asi también de los fondos necesarios.

-,
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1. RESPONSABILIDAD DEL CONT
Ia responsabilidad del control de la cali
Contratista es responsable de la adquisi

trabag 0s E%iéscansa totalmente en el Contratista. Fl
zj_n c;licg;; fatérrales, ‘Byganizacion del trabajo, programacion
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de los equipos, seleccion y capacitacion del personal y de la supervision general de las obras. El
también puede elegir los métodos de trabajo, los medios y procedimientos que va a usar en cuanto
cumplan con las normas que se detallan en las Especificaciones y en los Documentos del Pliego. La
Inspeccion y sus colaboradores no deben involucrarse directamente en el Sistema de Autoconirol de
Calidad, aun cuando es conveniente que exista una relacion satisfactoria y permanente con el
Contratista. El Contratista debe establecer sus propios procedimientos de autocontrol ¥
documentarlos en un Manual de Autocontrol de Calidad, el que deberd ser aprobade por el
Contratante.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

2.1 En un plazo de 15 dias desde la fecha del Replanteo Inicial de la obra, el Contratista debera
presentar a la Inspeccion para su aprobacién, su Proyecto de Sistema de Autocontrol de Calidad,
teniendo presente que el sistema debe definir para cada rubro o proceso constructivo completo las
intervenciones en tiempo razonable de todo y cada uno de los controles y/o ensayos que son
necesarios ejecutar para garantizar la eficiencia del sistema. Este sistema tendra incluido el proyecto
de los formularios a usar y la definicién de la Matriz de Firmantes de cada documento, asi como el
perfil o términos de referencias de los profesionales intervinientes. Serd condicién indispensable
para ¢l inicio de los trabajos, la aprobacién del Sistema de Autocontrol de Calidad.

7 2 Presentar mensualmente la DECLARACION DE CALIDAD de los trabajos ejecutados, que
debe expresar por escrito y en forma indubitable (acompafiando todos los documentos requeridos
por el Sistema de Autocontrol debidamente conformados), que los mismos se ajustan a todos los
requerimientos de calidad explicita o implicita en la documentacién que integra el contrato,
interpretados segun las reglas del buen arte, y €n su caso, a las érdenes de servicio emanadas de la
Inspeccion.

2.3 El pedido de medicion de trabajos ejecutados, formulado por el Contratista, lleva implicita su
Declaracién de Calidad, sin admitirse prueba en contrario, independiente de las sanciones que
pudiera corresponderle por la omisién de la declaracion expresa requerida

2.4 La omision de la expresa Declaracién de Calidad, la persistencia en esta conducta y las
reiteraciones de declaraciones de calidad que no se ajusten a las disposiciones del contrato, de
acuerdo con lo que indique la Inspeccion, serdn sancionadas con la aplicacién de multas, sin
perjuicio de las responsabilidades emergentes de la inadecuada calidad de los trabajos.

2.5 En la primera oportunidad en que corresponda la aplicacion de multa por falta de Declaracion
de Calidad expresa, la misma serd de igual al cinco por mil (5 %o) del monto contractual. La
Declaracién de Calidad incorrecta, sera penalizada con igual importe al citado precedentemente. En
ambos supuestos, la reincidencia se sancionard con una multa cuyo monto serd el producto del
importe de la multa aplicable la primera vez por el nimero de la reincidencia sancionable.

3. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION
Papel de la Inspeccién: La Inspeccion es el Representante de la Municipalidad de Villa Allende
dentro del Contrato. Es el contacto primero coRgiriae
particular al control del sistema de Congd
cumplimiento de la aplicacién del Sispens :
teniendo la Municipalidad de Villa Allghige lgposibilitad d¢ auditar como Contratante todos y cada
uno de los procesos en cualquier mom i_@_i’) fugar: :
3.2. Las responsabilidades de la Inspecpion c%;}"reia*c;@n al
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Analizar la factibilidad técnica del proyecto de Sistema de Autocontrol de Calidad presentado por el
Contratista. el cual debe asegurar en cada procedimiento que determine que se cumplan con todas
Jas normas y ensayos contenidos en los pliegos licitatorios y que constituyen el buen arte de
construir, en cuanto a los procesos constructivos, calidad de los materiales y/o disefios de mezclas.
Como resultado del analisis que efectile, podrd observar y reintegrar al Contratista para su
adecuacion, el Sistema de Autocontrol de calidad propuesto. Verificar tanto en el andlisis previo,
como durante el proceso de ejecucién y control la inequivoca participacion de los responsables en
los documentos que conforman el archivo bésico del sistema. Verificar por muestreos razonables a
su solo juicio el cumplimiento de los procedimientos de control ejecutados por el Contratista los
que tendrdn que estar de acuerdo a lo que indique en cada caso el Sistema de Autocontrol de
Calidad aprobado. Hacer presente al Contratista cualquier desviacién que encontrara y/o verificara
ya sea en la generacién de los documentos, la matriz de firmante de los mismos o en calidad
especifica o generalizada de cualquier tipo de ejecucién. Informar al Contratante si el Contratista no
cumple con sus responsabilidades y recomendar si correspondiere la aplicacion de multas. Crear y
tener actualizado un archivo de toda la documentacién que él genere, en la cual se deja plasmada
todas sus actuaciones. La Inspeccion verificara que el Laboratorio del Contratista cumpla con las
necesidades del Sistema de Autocontrol de Calidad.

3.3. De los Ensayos

La Inspeccidn, a su criterio podra efectuar ensayos o solicitar la ejecucién a terceros, con el fin de
corroborar o reforzar sus inquietudes en lo referente a la no-obtencién de Ja calidad de lo ejecutado.
Para lo cual podra usar el laboratorio del Contratista, o encargar la ejecucién de ensayos en
laboratorios de terceros, en cuyo caso todos los costos que estos generen serdn cubiertos por el
Contratista. Las frecuencias en la realizacién de ensayos y determinaciones establecidas en el Pliego
General de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales (DNV - Edicién 1998) o en el
Pliego Particular de Especificaciones seran consideradas por la Inspeccién como orientativas.

Las frecuencias en la realizacién de ensayos y determinaciones, tanto para la recepcion de
materiales como para la aprobacién de los procesos constructivos que para los distintos items
deberd efectuar la Contratista serdn establecidas en el Sistema de Autocontrol de Calidad, de
acuerdo a la importancia de los trabajos y a los volumenes de obra a ejecutar. Por su parte la
Inspeccién ordenard pruebas selectivas al azar de materiales ya sea cuando se reciben o cuando se
van a usar. También puede hacerlo cuando otras inspecciones generen dudas sobre la calidad de los
materiales. Estos ensayos deben ser entregados a laboratorios con experiencia y bien equipados, ¥
seran de cargo del Contratista.

4. SUPERVISION DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL

Fl Sistema de Autocontrol puede ser supervisado sobre la base de muestreo aleatorio. Sin embargo,
es necesario un control sistematico que permita tener seguridad que el Contratista estd cumpliendo
con su Programa de Autocontrol y al mismo tiempo el Contratista tenga la seguridad que si cumple
con su Programa no tendré problemas para la certificacion vy pago v no serd objeto de multas. En
cualquier momento, durante el curso de los trabeym®: 3 nspeccién de Obra podra retirar muestras
y/o probetas ante la presencia del Contratist (& sus fSprasentantes autorizados. Fl personal y los
elementos necesarios para ese objeto sera

4 fopartignaddsipor el Contratista. Las muestras seran

analizadas y ensayadas en laboratorios, ¢ ’:E:Ee} &Jﬁeda contgolar la calidad de los materiales y la

proporcién de los componentes de las miﬁ'@las pﬁhziadas Logitesultados de estos analisis y ensayos
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serdn tenidos en cuenta, constituyendo elementos de juicio irrefutable para la recepcién de los
trabajos.
4.1. Elementos de Control.
E] Contratista estard obligado a facilitar los elementos de medicién y control que la Inspeccién de
Obra del Contratante solicite v que sean necesarios para su eficaz control de las obras en ejecucion
y/o ejecutadas. La Inspeccion notificard al Contratista cualquier defecto que advirtiera durante la
ejecucion de los trabajos. Los controles de la Inspeccién, y las disposiciones que los prevén, deben
interpretarse y aplicarse bajo el criterio basico que, en ninglin caso alteran, disminuyen o anulan las
responsabilidades que, en virtud del Contrato, le incumben exclusivamente al Contratista. La
Inspeccién también podrd ordenar al Contratista la busqueda de un probable defecto, asi como que
se descubra vy se examine cualquier trabajo que, a su criterio, pueda contenerlo. Si la correccién de
lo ejecutado con el fin de cumplir la calidad requerida obliga al Contratista a la alteracién,
remocion, destruceién y/o reconstruccién parcial o total de cualquier otra etapa constructiva previa
o posterior a la que se trata, el costo de los trabajos quedara a su exclusivo cargo y no recibira pago
adicional alguno.
4.2. Vicios de Materiales u Obras
Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales o trabajos, la Inspeccién de Obra podrd ordenar
la demolicion, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del
fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal
motivo estardn a cargo del Contratista, en caso contrario seran abonados por el Contratante. Si los
vicios se manifestaran en el transcurso del Plazo de Garantia, el Contratista debera reparar o
cambiar los trabajos defectuosos en el plazo que le sefiale el Contratante. Transcurrido el mismo,
dichos trabajos podran ser ejecutados por el Contratante o terceros a costa de aquél, formulandole el
cargo correspondiente. En ambos casos los importes se tomarén del Fondo de Reparo o de la
Garantia del Contrato.
4.3. QObras Ocultas
El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobacion de materiales y tareas cuya calidad y
cantidad no se puedan comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que deben quedar
ocultos: en caso contrario dichos trabajos podrén ser rechazados a juicio exclusivo de la Inspeccion
de la Obra. Todo computo y detalle especial que se refiera a los mismos debe registrarse en la
respectiva Nota de Pedido u Orden de Servicio.
5. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE CALIDAD
Las indicaciones de la Inspeccion de Obra deberan ser acatadas sin demora, bajo pena de disponer
la suspensién de los trabajos hasta tanto sean cumplidas, y aun rescindir €] Contratante el Contrato,
en caso de persistir el Contratista en el incumplimiento de las drdenes impartidas. Los dias que dure
la suspensién de las Obras por las causas expuestas precedentemente se computaran como
Jaborables a Jos efectos de los Plazos de Ejecucion.
6. CORRECCION DE DEFECTOS
La Inspeccién notificard oportunamente al Co dos los Defectos v/o apartamiento de las
normas y/o procedimiento que fije el " a de A‘IEQ'\ ontrol de los que la Inspeccidn tenga
conocimiento. Cada vez que se notiﬁqin J¥etdgto o 1 enzara un Periodo de Correccidén de
Defectos, que serd fijado por la Inspe¢gron.fE f};@i}fﬁrati‘]é;-:%_ debera corregir el Defecto antes de
stosfijado p:é; la Inspeccion. La Inspeccién debera
]

finalizado el Periodo de Correccion dd[Defe;
verificar que todos los Defectos notific ‘195 s¢: éheuehiran ‘Férregidos en la fecha de expiracion del
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periodo de correccién. Igualmente, la Inspeccidn verificara que al término de Ia vigencia del
contrato no existen Defectos que requieran correccién. La Inspeccion podra hacer corregir un
Defecto por un tercero si el Contratista no lo hubiera hecho dentro del Periodo de Correccidn de
Defectos.

Cuando el defecto a corregir se refiere a una condicién de mantenimiento exigible, y a juicio de la
Inspeccion el incumplimiento de la orden genera un perjuicio o peligro para los usuarios (tal el caso
por cjemplo de baches abiertos, banquinas descalzadas, barandas faltantes, etc.) se reiterard la
indicacion con un plazo de correccion de cuarenta y ocho horas, bajo apercibimiento de realizar las
tareas por un tercero con cargo al Contratista, sin perjuicio de la aplicacién de las penalidades que
por el incumplimiento le correspondan.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de cinco (5)
dias habiles. Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccién, previa notificacion con
indicacion del lugar de depésito, podrd retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del
Contratista los gastos que se originen. El Contratante no se responsabiliza por pérdida,
sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista. A pedido del mismo
la Inspeccién podra autorizar la correccién del material rechazado, si a su juicio, la naturaleza del
mismo lo hiciera practicable.

Art.17°: MEDICION Y CERTIFICACION:

Certificacion de la obra:

Las obras seran medidas y certificadas mensualmente por la Inspeccién en los ultimos dias habiles
del mes de los trabajos (Art 3 punto 1.5}.

Los certificados dejaran constancia de los trabajos ejecutados a los efectos de la verificacién de las
condiciones establecidas en el Art. 13.

Ios errores er los certificados emitidos por la Inspeccion, que puedan detectarse en cualquier
momento posterior a su emision, aunque hubieren dado lugar a pagos correspondientes, seran
salvados en la certificacién siguiente.

Ia emisién de un certificado por la Inspeccién quedara sujeto a las pruebas y ensayos que puedan
ser requeridos por los instrumentos contractuales y a la verificacién de su buen comportamiento
hasta la recepcion definitiva de la obra. Ningun certificado emitido por la Inspeccién constituira la
aceptacién definitiva de los trabajos certificados.

Dentro de los diez dias de la terminacién de la obra se procederd a efectuar la medicién final
definitiva. En esta medicién actuara, ademds de la Inspeccion de la obra, el Contratista y su
Representante Téenico. La existencia de puntos controvertidos en la medicién final o no aceptados
por el Contratista, dara lugar a una presentacién del mismo, la que debera efectuarse dentro de los
quince (15) dias de firmada el acta de medicion, bajo pena de pérdida de toda accién para reclamar;
la Reparticién deberd expedirse dentro de los treinta (30) dias de la presentacion del contratista.

Ningin certificado emitido por la Inspeccién constitpird la aceptacion definitiva de los trabajos

certificados. ) , 2 B _s_,’;‘.
8Pt TN
Art.18°: MANTENIMIENTO DEL TRXK Iﬁs Y MiEDHIAS DE SEGURIDAD:
El Contratista tomara las providencias f€ E’as:pa;;fi nolipterrumpir el transito y ofrecerd la
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A tal efecto deberd cumplir estrictamente las disposiciones del Pliego General de Condiciones para
la Ejecucién de Obras Publicas por Contrato y Pliego General de Especificaciones para el
Mantenimiento del Transito y Medidas de Seguridad de la Reparticidn.

Los desvios y orientacién del trénsito, deberan ser debidamente sefializados a plena satisfaccién de
la Inspeccién de obra, asegurdndose su eficiencia con todas las advertencias para orientar y guiar al
transito, tanto de dia como de noche, para lo cual en esta ultima situacion seran absolutamente
obligatorias las sefiales luminosas (balizas y letreros con pintura reflectante). -

A tal efecto debera proveerse para cada tramo en ejecucion los siguientes carteles obligatoriamente
confeccionados con madera o metal.

Dos (2) carteles con leyenda Obras en Construccion.
Dos (2) carteles con leyenda: Trénsito en Media Calzada.
Dos (2) carteles con leyenda: Peligro Obra en Construccion.

L) o

Debiendo encontrarse en obrador como condicién imprescindible para la iniciacién de los trabajos.
Asimismo, cuando a exclusivo juicio de la Inspeccion se considere necesario, se completaran las
medidas de seguridad con el uso de banderilleros, sefiales luminosas y mayor cantidad de carteles.

Art.19°: LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y LIBRO DE NOTAS DE PEDIDG:

Ias relaciones oficiales entre la Reparticién y la Contratista se mantendran por medio de dos libros,
denominados: “Libro de Ordenes de Servicio” y “Libro de Notas de Pedido”, que utilizara la
Inspeccién y el Representante Técnico respectivamente.

Estos libros deberén ser provistos por el Contratista en el Replanteo de la Obra y seran sellados y
numerados en todas sus hojas.

Las Ordenes de Servicio y Notas de Pedido serdn numeradas y fechadas por triplicado, quedando el
original en el libro respectivo para uso de la Inspeccién el primero y para el Representante Técenico
el segundo, el dupli cado de ambos ira al Expediente, el triplicado serd entregado a la otra parie y el
cuadruplicado se adjuntara a la Carpeta de Obra.

Art.20°: PERSONAL Y EQUIPO MINIMO: Para la ejecucion de los trabajos el Contratista
dispondra del personal y equipo minimo de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.

La Reparticién por medio de la Inspeccidn podra ordenar reforzarlos cuando a su exclusivo juicio lo
crea necesario.

El retio indebido de obra de cualquiera de los elementos componentes de los equipos, sera
considerado falta de caracter grave, correspondiéndole por esa causa la aplicacion de las sanciones
previstas en el Art. 99° del Pliego General de Condiciones para la Ejecucién de Obras Publicas. -
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Art.22°: SEGURO OBRERO: El Contratista deberd dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 29
del Decreto N.° 25743-C-51 (T.0. Decreto 4757/77) en relacion al Seguro Obrero, por accidentes
de trabajo, debiendo la pdliza a contratarse contemplar la cobertura total de los riesgos que
contempla la Ley Nacional N.° 9688 y Decreto Reglamentarios o Disposiciones que lo sustituyen.
El Contratista acreditaré esta exigencia al labrarse el Acta de Replanteo, mediante la presentacion
de fotocopia de la Péliza, la que deberé estar autenticada por la Compafifa Emisora de la misma,
pudiendo otorgarle tal autenticidad, la Inspeccién de la Obra, mediante la presentacion, por el
Contratista de la Pdliza original. -

Art.23°: PROVISION DE MATERIALES: NO APLICA
Art.24°: ACOPIO DE MATERIAL: En la presente Obra no se pagara acopio de materiales. -

Art.25°: CONTRALOR Y TOMA DE MUESTRAS DE MATERIALES: Todos los materiales a
proveer por el Contratista para la presenie Obra, seran aprobados por la Inspeccion. A tal efecto el
Contratista tomara las previsiones para que sean realizados los ensayos necesarios para la
aprobacion correspondiente ya que 1o habrd justificacion de plazo por tal motivo.

Art.26°: MORA POR DIFICULTADES EN EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES: La
Municipalidad no acordard ampliacién de plazo por mora debido a dificultades en la provisién de
materiales, tanto comerciales como de explotacién cuyo abastecimiento quedarad comprometido,
automaticamente en el Replanteo v de no mediar causas fortuitas o de fuerza mayor analogas a las
previstas por el Art. 53° del Pliego General de Condiciones.

Art.27°: TASAS DE AGUA PARA CONSTRUCCION: Las tasas de agua para construccién que
fijan las Reparticiones pertinentes o entidad privada segin el caso, y que demanden su consumo
para la Obra, seran satisfechas por el Contratista a su exclusivo cargo a cuyo fin los gastos que
ocasionan se consideraran incluidos en los Sub-item respectivos. -

Art.28°: DANOS OCASIONADOS A TERCEROS Y COSAS DE TERCEROS: Los dafios y
perjuicios a terceros y a cosas de terceros ocasionados por los trabajos y operaciones de cualquier
naturaleza que realice el Contratista para la Ejecucion de la Obras, son a su exclusivo cargo.
Incluidos las roturas de los servicios de agua, gas, electricidad y telefonia instalados en las calles.

Art.29°: PLAZO DE GARANTIA: Se establece como plazo de garantia de la Obra un periodo de
doce (12) meses a contar de la fecha de Recepcién Provisional.

Una vez recibida la obra en forma provisoria y a partir de la fecha en que se labre el acta
correspondiente, entrard a regir el Periodo de Garantia. Durante este periodo, el mantenimiento de
la Obras correra exclusivamente por cuenta del Contrafista, a cuyo cargo estaran las reparaciones
que dispusiese la Inspeccion de Obra, las g /% efectiarn en el plazo que ésta fije, denominado
Periodo de Correccion de Defectos. f*" Y “?\}
La Inspeccién de Obra tendra a su cargo ¢ éontyc;] :deffégz.:obﬁa:\- urante el Perfodo de Garantia de los
Trabajos v constatara si el Contratista ﬁ?cutd,,l" correcciones, pudiendo extender el Plazo de

Garantia si a su juicio cortespondiere, ha ""qugf_'l'é‘é()bi"aiéea r‘éé%fibida en forma definitiva. En caso de
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incumplimiento la Inspeccion de Obra podra hacer ejecutar los trabajos en cuestién, directamente o
adjudicarlos a terceros, todo ello con cargo exclusive al Contratista. -

Si durante el Periodo de Garantia, se hubieran requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna
importancia y que a juicio de la Inspeccién de Obra hicieran aconsejable la ampliacidén de este
plazo, vya sea para una parte o el total de la Obra, debera comunicarsele al Contratista, con la
indicacién de la parte afectada y el tiempo de ampliacién. -

Las partes reconstruidas se considerardn como obra nueva y para ella se prorrogard el Plazo de
Garantia original. En estos casos cuando la afectacion fuera parcial, el Contratista, al vencimiento
del Plazo de Garantia original, podra pedir la devolucién del Fondo de Reparos proporcional a la
obra recibida. -

Art.30°: FONDO DE REPAROS: De los Certificados de pago se deducira el cinco por ciento
(5%) de su importe, que se destinara a la formacion del Fondo de Reparos.

Dichos Fondos responderan por los vicios de construccién y desperfectos que se notaren en los
trabajos durante el plazo de garantia y podran ser sustituidos por cualquiera de las modalidades que
establece el Art.7, inc. 2.

Art.31°: RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: El pedido de Inspeccidn Final v firma del
Acta respectiva, sera formulado por el Contratista por nota, con cinco (5) dias de anticipacion a la
fecha de caducidad del Plazo de Garantia de Obra. Una vez extendida y firmada el Acta de
Recepcién Definitiva de Obra, el Contratista podra solicitar la devolucion del Fondo de Reparo.

Art.32°: RESCISION DEL CONTRATO: En caso que la Rescisién del Contrato por razones
imputables al Contratista se produjera después de la Recepcion Provisional y antes de la Definitiva,
dicha rescisién implicara la pérdida del Fondo de Reparo del Contratista. -

Art.33°%: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: Las presentes consideraciones y
pardmetros tienen por objeto reglamentar la modalidad en la que el servicio de Higiene y Seguridad
en el Trabajo debe ser realizado desde el punto de vista técnico y administrativo.

1- El COMITENTE (Municipalidad de Villa Allende) considera esencial la prevencién de riesgos
para su personal, dafios o perjuicios a sus instalaciones, maquinarias, materiales y procesos
productivos, razén por la cual ha confeccionado un programa general de higiene y seguridad en el
trabajo que LA CONTRATISTA declara conocer y aceptar, siendo en consecuencia normas cuyo
cumplimiento resulta de caracter obligatorio para EL. CONTRATISTA atento a la normativa
general y especifica.

2- LA CONTRATISTA debera disponer de los medios y elementos necesarios, adecuados y
suficientes, tales como vehiculos, herramientas, escaleras, equipos, elementos de proteccion
personal, barreras de proteccién, sefialamientos y todo aquello que cumpla con el objetivo de
preservarla seguridad v la salud de los trabajgdoreyderceros, como asi también la integridad de los
bienes materiales propios, los del COMITENFE Y

f@e cuﬁ&qmer rec}@mo y/o indemnizacion que por derecho
4 civt ---SECCIOI}‘I% la arts. 1708 y ss del Cédigo Civil y
Comercial de la Nac10n) el personal ¢ éi mrsmbi "'clere cqgﬂra El COMITENTE o contra terceros
derivado de accidentes de trabajo, eiﬁermgdader_pirofes%nales y/o accidentes in-itinere, siendo
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asumidas en forma exclusiva v excluyente por EL CONTRATISTA, eximiendc de total
responsabilidad al COMITENTE. Sin embargo, si por cualquier motivo el COMITENTE se viera
obligado a abonar alguna suma derivada de reclamaciones como las antes mencionadas, €ste estara
facultado a debitar, iguales sumas en forma automatica, de los montos que debiera abonar al
CONTRATISTA por las prestaciones realizadas.

4- El personal del CONTRATISTA debera cumplimentar las normas sobre higiene y seguridad en
el trabajo conforme a la Ley N° 19.587, Decreto N° 351/79, Programa Provincial para el
Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccion,
Decreto Reglamentario 911/96, Resoluciones 231/96, 51/97, 35/98, 319/99, 43/97, 28/98, 700/00,
550/2011 (todas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo), Ley de Transito N°® 24449,
Decreto Reglamentario 875/94, Decreto Reglamentario 779/95 y sus anexos. Ley Provincial de
Transito 8560 v toda otra disposicién emanada con posterioridad, Ley de Contratos de Trabajo y sus
disposiciones complementarias.

El CONTRATISTA debera contar con Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo con la carga
horaria profesional indicada por el Decreto 231/96, presentando por escrito antes del comienzo de
los trabajos lo siguiente:

- Nombre del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad, cantidad de horas profesionales
semanales asignadas y fotocopia de la habilitacion profesional del mismo.

- Copia de la comunicacién de Aviso de Inicio de Obra a la ART y de la comunicacion de fecha de
inicio al Ministerio de Trabajo de la Provincia.

- Copia del Programa de Seguridad aprobado por la ART, v programa de visitas de la A.R.T.

- Copia de constancia de capacitacion general y especifica de los riesgos de la tarea contratada de la
totalidad del personal. Adjuntara cartilla de instrucciones.

- Copia de recibos de entrega de elementos de proteccién a la totalidad del personal afectado a la
obra. :

_ Nota informando los teléfonos de emergencias, el servicio de ambulancia y Iugares de asistencia
médica de accidentados, no solo de la Ciudad de Cérdoba, sino también de las ciudades periféricas.
- Plan de emergencia para atender situaciones criticas (incendios, lesiones graves, accidentes en
ruta, etc.).

5. El CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a todas las resoluciones emergentes de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo previendo especialmente que la obra cuente con io
siguiente desde el comienzo:

A) Instalacién de bafios y vestuarios adecuados en cada frente de obra.

B) Provision de agua potable en cada frente de obra.

C) Construccién de infraestructura de campamento (en caso de ser necesarlo).

D) Disponer de vehiculos apropiados para el transporte del personal.

E) Entrega de todos los elementos de proteccién personal para la etapa de la obra que se trate, de
acuerdo a los riesgos existentes.

F) Implementacién del Servicio de Higiene,
técnico y analisis de seguridad en el trabaj

X HGET
e ‘_,\-.—' Bt

midad en el Trabajo v confeccion del Legajo

B,

Art. 34°: ASPECTOS AMBIENTALES" [ o=% T
D La Contratista asumira toda resﬁo&isaﬁiiida‘d’ﬁ;ﬁie la:?g}%utoridad Competente que corresponda,
en funcion del marco normativo aplica%'llq;:a c:f_a@@l-isit@?:jén 'dije se presente.
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Debera:
a. Verificar que el predio a utilizar a modo de obrador por la contratista esta libre de pasivos

ambientales y remitir un informe a la Inspeccién dejando constancia de Ia situacién incorporando en
el mismo un registro fotografico fechado.

b. Presentar al inicio de la ejecucion de obra el Plan de Gestion Ambiental. El mismo,
requerido en el Capitulo VII de la Ley N° 10208 "de Politica Ambiental Provineial”, debera incluir
los programas que resulten pertinentes al proyecto ajustados a la magnitud y manifestacion de la
incidencia ambiental del mismo.

c. Presentar un plano detallado del predio a utilizar a modo de obrador, en €l cual se debe
indicar la sectorizacion del mismo por actividades, v copia del contrato de locacién o comodato.

d. Remitir a la Inspecci6n, en el caso que se utilice un yacimiento en explotacion, copia de la
documentacion que evidencie la autorizacién dada por la Autoridad Competente.

f. Garantizar que, en el caso de utilizar material proveniente de un nuevo yacimiento a los
fines de la ejecucién de la obra, el mismo cuente con la licencia ambiental tal cual lo establece el
marco legal vigente.

g. Controlar la cotrecta gestion de los residuos asimilables a urbanos (RSU).
h. Garantizar el estricto cumplimiento del marco legal ambiental vigente.
i. Si ocurriera un accidente/incidente ambiental se debera informar a la Inspeccion,

incorporando en dicho informe las actas de Accidente/Incidente Ambiental.

2) Yacimiento de suelos

S6lo se podran utilizar materiales que tengan Declaracién de Impacto Ambiental segim el Titulo
Decimotercero, Seccion Segunda del Codigo de Minerfa denominado "De la Proteccién Ambiental
para la Actividad Minera" instituido por la Ley Nacional N° 24.585, otorgado para canteras por la
Autoridad Minera Provineial, reglamentado por Resolucién 025/98.

En el caso que se adquieran comercialmente los dridos a través de terceros, se debera presentar a la
Inspeccion de Obra un informe con los datos identificatorios del yacimiento incluyendo, por
ejemplo, razén social, ubicacion mediante coordenadas y copia de la Licencia Ambiental otorgada
por la Autoridad Competente.

3) Gestion de residuos
Los residuos resultantes de las diversas tareas llevadas a cabo durante la etapa de ejecucion de obra
deberan ser gestionados de acuerdo a su tipologia considerando el marco normativo vigente.

La acumulacién transitoria de los mismos, hasta su traslado, no debe modificar las caracteristicas
paisajisticas, ni interferir con el drenaje ni con los rasgos bidticos que le otorgan caracteristicas
propias al sector donde se los acumule.

En el caso que los residuos sean asimilables a domiciliarios, se deberd cumplimentar con lo
establecido en la Ley N° 9088, Gestion de Residuos Sélidos Urbanos y Ordenanza N° 57/22
(Gestion Integral de Residuos Sélidos Urbanos).
En el caso que los residuos sean asimilables a 4%

7
NRi8751 Manejo del Fuego).
niratista de las sanciones previstas en la
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El no cumplimiento de este articulo haraff
normativa vigente.
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5) Obrador

La contratista deberd presentar ante la Inspeccion la documentacion ajustada al marco normativo
vigente.

La misma debe considerar los contenidos minimos que se mencionan a continuacion:

a. Plano de ubicacién con coordenadas

b. Instalaciones previstas

c. Compatibilidad del entorno con el sector donde se prevé instalar el obrador

d. Anexos (por ejemplo, documentacion del proponente, contrato de locacién o comodato del
predio a utilizar).

Art.35° DOMICILIOS LEGALES DE LAS PARTES

] contratista deberé constituir domicilio legal en la cindad de Villa Allende a todos los efectos que
hubiere lugar, indicando numero de teléfono y CORREQO ELECTRONICO en el cual declara
como vélida todas las comunicaciones que la Municipalidad realice vinculada con el presente
proceso licitatorio.

La comitente fija su domicilio en Av. Goycoechea 586 de la ciudad de Villa Allende, Provincia de
Cérdoba.

Art.36: MULTAS Y PENALIDADES: Se entiende que las penalidades indicadas seran calculadas
en base al monto contractual incrementado con las variaciones de costos correspondientes a la fecha
de la imposicion de la misma.

Estas multas corren independientemente y adicionadas a las que corresponda aplicar por mora en el
cumplimiento del plan de trabajos, computadas en base a las mediciones mensuales.

Para cada caso, son de aplicacion segun corresponda, las penalidades indicadas en DOCUMENTOS
DEL PROYECTO: Leyes, Decretos, Resoluciones y Ordenanzas Municipales.

Art.37° RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS - ACCESO AL PLIEGO

Se adopta un sistema para acceso al pliego de licitacién totalmente electrénico.

El presente Pliego y demas documentos de Ia Licitacion, quedan a disposicion de los interesados ¥
podrén consultarse y descargarse sin costo, 2 través de la pagina de la Municipalidad de Villa
Allende: www.villaallende.gov.ar. www.villaallende.gov.ar

Art.38° - ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS

Los interesados podran solicitar por escrito al Comitente, cualquier aclaracién o consulta que sea
necesaria para la preparacion de su oferta, con una antelacién de cinco (05) dias de la fecha fijada
para la apertura de la licitacion. Dichas consultas se realizaran via web de la Municipalidad de Villa
Allende. Las respuestas a estas consultas y/o aclazaetengs que surgieran de oficio seran publicadas
en la pégina web de la Municipalidad R wgingov.ar antes de las 48 hs. de la fecha
establecida para la apertura de la licitacion. / sl

Art.39° RECEPCION Y APERTURA DE
fija como dfa y hora de recepcion y apert
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Ias Ofertas deberdn presentarse por Mesa de Entrada de la Municipalidad de Villa Allende, en
horas habiles de oficina, hasta el dia y hora fijados para la presentacién de Ofertas. En caso de que
dichos dfas v hora de la Licitacion Publica coincidieran con un asueto o feriado, el acto se llevard a
cabo el siguiente dia habil a la misma hora.

No seran tenidas en cuenta las propuestas que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con
posterioridad a la fecha y hora limite establecida para la recepcion de ofertas, aun cuando se
justifique con el matasellos u otro elemento, de haber sido despachadas a tiempo.

Las propuestas deberan presentarse en formularios confeccionados de acuerdo al formato y textos
correspondientes a los modelos que como ANEXOS se acompafian al presente Pliego.

En caso de discrepancia prevalecerdn los documentos originales sobre las copias.

Las planillas de calculo, cémputo métrico, planos, memorias de calculo, presupuestos, etc. se
confeccionarén respetando el sistema métrico decimal, y excepcionalmente se usaran valores
correspondientes a ofros sistemas, que las costumbres argentinas los hayan aceptado en forma
rutinaria.

Toda la documentacién que compone el legajo para la presentacion de esta Licitacion Piblica
debera estar firmada v sellada por el/los Representante/s Legal/es y por el Director Técnico de la
firma oferente (inscripto en el Registro Nacional de Constructores o en el Registro de Constructores
de Obras de la Provincia de Cérdoba), o de la Unién Transitoria u otro tipo de agrupacion de
empresas que haga la propuesta.

TARIC DE PLANIFICASION
RAL ¥ MODERNIZACION
ALIDAD DE ViLLA ALLENDE
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Se deja aclarado que los Oferentes deben cotizar los materiales, cantidades y dosificaciones
previstas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas. Cualgquier variacion de las mismas en
la Memoria Técnica o en los Andlisis de Precios no dard derechos o modificar los criterios
establecidos en el presente PETP como asi tampoco a futuros reclamos. El mismo criterio aplicard
con cualquier propuesta metodoldgica que no se ajuste al buen arte de la consiruccion y/o que ne
fitera advertida por la comitente en la evaluacion de la oferta.

GENERALIDADES Y NORMATIVAS DE TRABAJO

RESPECTO A LA TERMINACION Y DETALLES DE LA OBRA
En caso de que durante la gjecucion de los trabajos surgieran situaciones puntuales, que requieran
ajustes al proyecto o ahondar en detalles constructivos de partes del mismo, el contratista debera
resolver estas situaciones, presentando la debida documentacién en un plazo previo a la fecha
prevista en el Plan de Trabajos para la ejecucion de los items involucrados.

La obra debera entregarse completa y en funcionamiento acorde a su objeto, cuidando de realizar
todas las tareas y detalles que puedan requerir la terminacion tanto estética como de funcionalidad
de la misma que aunque no estén especificamente detallados en el listado de ftems sean necesarias
ejecutar para tal fin.

PERFIL TIPO DE LA OBRA
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Variable

B ~._Carpeta Astéitics ~_Ease Gmauizs e 15m

tfnea Muricipal

L.C.V.: Linea de Cordon Vereda
£.C.: Eje de Calzada

RESPECTO A LA SEGURIDAD E |
El contratista debera adoptar todas las mediés
tanto del personal asignado a la obra comg §e geatbmes que 01 culen por el lugar, para lo cual la
zona de Obra deberd estar debidamente sen as 'vaﬂada %
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El vallado de la zona de excavacién deberd ser fijado tanto vertical como transversalmente v su
disefio deberd garantizar no sélo la funcién de delimitacién de zonas de obras sino también una
segura proteccidn para el transetnte.

Si la Inspeccién considerase necesaria la disposicién de algin otro tipo de proteccidn adicional, la
misma, debera ser provista por la Empresa.

Durante todo el tiempo de ejecucion de la obra se deberd asegurar la limpieza permanente de los
frentes de las viviendas, lugares de transito y permanencia del personal en toda la zona de obra.

AGUA PARA LA CONSTRUCCION

El agua deberd ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencién y consumo sera costeado por el
Contratista. a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
propuesta adjudicada. Los gastos por lo aqui establecido seran por cuenta exclusiva del Contratista.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ
Toda la iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estard a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo, correrd por cuenta del Contratista
la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccidn, propics o de los
subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacién
natural, el Contratista proveera la iluminacioén que posibilita a su personal o al de los gremios, el
desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista deberd someter a la aprobacién de la Inspeccién de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan
gjecutar. En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora,
el Contratista deberd tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica
necesaria para el desarrollo de las obras.

Los gastos por lo aqui establecido seran por cuenta exclusiva del Contratista.

ENERGIA ELECTRICA
La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la
tluminacion de la cual trata el inciso anterior, serén costeados por el Contratista, a cuyo cargo estard
el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exj 1
para dichas instalaciones. ya
El pago de todos los derechos por tal concepto egf
constderandose todo ello inchiido en la propuest‘_
Los gastos por lo aqui establecido seran pd

UNION DE OBRAS NUEVAS CON EX! s 2
Con respecto a las construcciones existentes, \§s &argo c}%f
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comprendido sin excepcién en la propuesta adjudidiita: 7

Contratista y se considerara
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a) La reconstruccién de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos
que como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones
existentes.

b) La provisién de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas
con las existentes.

OBRADOR, DEPOSITOS Y SANITARIOS
El Contratista tendra obligacién de proveer, durante todo el plazo Contractual, las instalaciones de
un obrador, de acuerdo con la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, que comprende a
oficinas, depdsitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como
para el de la Inspeccion.

EQUIPOS
El Contratista notificard por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado,
reservandose la Reparticion el derecho a aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. Debera acompafiar
a la Propuesta de licitacion las fechas de incorporacion del mismo en forma detallada y de acuerdo
con la secuencia del Plan de Trabajos.
Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que, en opinién de la Reparticion no
llene los requisitos y las condiciones minimas para la gj ecucién normal de los trabajos sera
rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones. La Supervisién no
permitira la prosecucion de los trabajos hasta que el Contratista hava dado cumplimiento con lo
estipulado precedentemente.
La Supervisién y aprobacién del equipo por parte de la Reparticion no exime al Contratista de la
responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demads elementos en buen estado de
conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.
El Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demads elementos necesarios
al lugar de trabajo con la suficiente antelacién al comienzo de cualquier operacidn, a fin de asegurar
la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.
El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria,
equipo, herramientas, materiales, enseres, efc., los que estaran en cualquier momento a disposicion
de la Reparticién.

CARTELES DE SENALIZACION Y BALIZAMIENTO.

El Contratista proveeré e instalard a su costo los carteles, construcciones provisorias para alojar
producto de las excavaciones, sefializaciones, balizamiento, etc. de las caracteristicas técnicas
constructivas a satisfaccién del Comitente.
Como minimo proveera, instalard y mantendra permanentemente en obra:

a) Carteles de Sefalizaciones Verticales: D syjo de transito, seguridad de las obras,
obreros, personas o cosas, etc., la cantidad neces 4 a critéeidyde Ia Inspeccion de la Obra.

b) Para demarcacién de recintos, zaffS ysegptenieidp de materiales producto de las

excavaciones: Cajones, cintas de segur ,;‘ft-{gd, pté rel4y pe:

4rea de trabajos y los lugares de transftd peatonak

Obra. T
El Contratista no podra colocar otros cartele VG letrE
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Fl Contratista dispondré en el lugar de las obras, cuando éstas se realicen en la via publica, del
balizamiento nocturno a los fines de sefializar adecuadamente las mismas. Las balizas seran
luminosas a energia eléctrica, estaticas e intermitentes color rojo o amarillo, garantizando el

correcto funcionamiento del sistema.
En caso de incumplimiento total o parcial de lo indicado, el Comitente podra disponer la colocacidn

de la sefializacion necesaria por cuenta del Contratista.

RESPECTO A LOS DESAGUES PLUVIALES
Durante el tiempo que dure la ejecuciéon de la obra, la Contratista debera dejar previsto el

escurrimiento de las aguas pluviales para evitar cualquier anegamiento o perjuicio a los vecinos de

la zona.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM 1: PREPARACION DE SUBRASANTE
1. DESCRIPCION

Este trabajo se refiere a la compactacién de la subrasante para la construccién subsiguiente de la
estructura del firme; interpretando como subrasante aquella capa que servird de asiento o
fundacion a las capas de la estructura de la calzada. Esta capa puede resultar de movimientos de
suelo efectuados con anterioridad, de excavaciones y/o movimientos de suelos, o tratarse de
calles existentes de firme natural u otro tipo de calzada sobre las cuales se ejecutaran obras de
pavimentacion.

2. EJIECUCION

a) La subrasante se preparard por framos de 100 metros o por cuadra entera, no permitiéndose la
colocacion de materiales ni a la ejecucion de trabajos sobre ella, hasta tanto no haya sido
aprobada por la Inspeccion.

Para la conformacién de la misma, el Contratista adoptara el procedimiento constructivo que le
permita obtener el grado de densificacion que se indica mas abajo. debiendo prever que podria
resultar necesario para ello realizar una extraccion adicional de espesor de suelo y Iuego realizar
el escarificado y recompactacion de la base de asiento asi resultante; previo a la recolocacion y
compactacion del material asi extraido.

b) El suelo debera cumplir con las siguientes condiciones:

Sales solubles totales: no mayor del 0,9 %
Sulfatos solubles: no mayor de 0,3 %
Limite liquido: no mayor de 30
indice Plastico: no mayor de 10

En presencia de suelos que no cumplan tales condiciones, s¢ deberan mejorarlos o reemplazarlos.

c) En los sitios en donde la subrasante haya debido ser escarificada, se procedera a compactar el
material aflojado y se agregara, en caso necesario, suelo cohesivo y agua hasta obtener el grado
de compactacién requerido. El material que en algunas zonas de la subrasante demuestre no poder
ser satisfactoriamente compactado, debera ser toeaheiteextraido v reemplazado por suelo apto.

d) La preparacién de cada seccion de la
(tres) dias como minimo, con respecto de
para la construccion de la siguiente capa.

e) Si se detectaran ablandamientos, deigy
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subrasante, deberan ser retirados los materiales ya colocados y corregirse la subrasante en su
forma y compactacion, luego de lo cual se recolocara el material removido.

fi En zonas adyacentes a alcantarillas, estribos de puentes, muros de sostenimiento y obras de
arte en general, o lugares en donde no pueda actuar eficazmente el equipo de compactacion
normal, Ja densificacion debera realizarse en capas y cada una de ellas compactadas con pisones
manuales o mecénicos o mediante cualquier otro método propuesto por el contratista y aprobado
por la Inspeccion que permita lograr las densidades exigidas.

3. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

COMPACTACION

El grado de compactacién a lograrse en la subrasante debera ser verificado mediante ensayos
acorde a la Norma VN-E-5-93 “Compactacion de suelos™ y su complementaria, aplicando el
Método de Fnsayo detallado en dicha Norma. Se exige un valor minimo del 95% (noventa y
cinco por ciento) de la Densidad Maxima determinada de acuerdo al ensayo II o V descripto en la
norma VN-E.5.93, salvo indicacién de la Inspeccion, como en los casos en que hubiere conductos
o cafierias subyacentes u otros impedimentos que comprometan las tareas de compactacion.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos del presente {tem se medirdn y computaran por metro cuadrado (m?) de subrasante
compactada y se certificara el porcentaje de avance correspondiente referido al computo métrico
oficial por el precio ofertado en el item.

El precio unitario del item incluye la provision de todos los materiales, mano de obra y equipos
necesarios para la correcta y total ejecucion de la preparacion de subrasante, la seleccién de los
suelos mas aptos para ser utilizados en caso de ser necesario su reemplazo, todo doble
movimiento de suelo que requiera realizarse para este trabajo, provision, transporte y distribucidn
del agua a utilizar y todo otro trabajo o elemento necesario para su ejecucién, en un todo de
acuerdo con el proyecto y 6rdenes de la Inspeccion.

ITEM 2: PROVISION Y EJECUCION DE BASE GRANULAR (e= 0,15m)

11.DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la construccién de una base granular que se utilizard como soporte de
la carpeta de rodamiento asfaltica en la calle ssis ificada. Se debe garantizar una capa de 15
centimetros de espesor de capa cumpl requisitos de calidad de material y
constructivos especificados a continuacii Is '

12. MATERIALES
Agregados pétreos
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Los agregados pétreos provendran de la trituracién de rocas sanas, naturales o artificiales, ripio, o
canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracion de ripio o canto rodado, las
particulas que se trituren deberan estar retenidas en el tamiz de 38 mm, (1 %) y deberan
presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos o mds caras de fractura y el restante 25 %
por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles” (IRAM 1532), debera
ser menor de 40%. El valor de cubicidad sera mayor de 0,5.

Suelo seleccicnado

El suelo a usar en la mezcla granular sera seleccionado, homogéneo, no debiendo contener raices,
matas de pasto, sustancias orgénicas ni otras materias extrafias putrescibles, debiendo cumplir con
los siguientes requisitos:

Limite liquido: menor de 30 indice Plastico: menor de 10 Sales totales: menor de 1,5% Sulfatos:
menor de 0.5%

En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo deberd preparar en yacimiento o en
Jos lugares de extraccién, pulverizandolo adecuadamente de tal manera que una vez procesado,
pase el 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pulgada y no menos de un 60% por el tamiz
de abertura cuadrada N° 4 (4,76 mm).

Arenas

Seran provenientes del lecho de rio, barrancas o de trituracion Debera cumplir los siguientes
requisitos:

Equivalente de Arena: mayor de 50 fndice de Plasticidad: menor de 6 Sales totales: menor de 1,5%
Sulfatos: menor de 0,5%

Agua para la construccion

Sera potable, proveniente de la red urbana. Caso contrario, se deberan realizar los ensayos de
idoneidad de la misma.

13.MEZCLAS

I.a mezcla a wtilizar debera satisfacer las exigenciasdig = Sxtablecen para los agregados pétreos,

arenas y suelos.

; S
. 1 s 1S o . : S
La Inspeccién aprobard la “Formula de Mezcjgde [ 13 %1 cu‘*a;%} ebera cumplir las exigencias
- - , . -8 B gl ,;’:_‘.‘ .
establecidas. En dicha férmula se consignara : ﬁf@{ﬁﬁtr@g&_} e cada uno de los materiales

intervinientes v los porcentajes con que inte i la formula presentada fuera
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aprobada por la Inspeccion, el Contratista estard obligado a suministrar una mezcla que cumpla
exactamente las proporciones y granulometria citadas.

La mezcla debera situarse dentro del entorno granulométrico y cumplir las siguientes
especificaciones.

TAMIZ % QUE PASL
1w 100

1 70— 100

%" 60 - 90

/8" 45- 75

Ne 4 30- 60

NZ 10 20 - 5G

NE 40 15-30

Ne 200 3-10

Limite Liquido: menor de 25 Indice Plastico: menor de 6, Sales totales: menor de 0,9% Sulfatos:
menor de 0,3%

La forma de la curva granulométrica deberd armonizar con Jas curvas limites del entorno, no
debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser concava y no diferir marcadamente de las que
puedan tedricamente interpolarse entre dichos limites.

14 VALOR SOPORTE

Sers mayor a 80% (Ensayo VN-E 6-84 — Método Dindmico Simplificado N° 1) alcanzado con una
densidad igual o menor al 97% de la densidad méaxima ensayo Proctor antes especificado.

Las caracteristicas de los agregados y de la mezcla deberdn ser controladas por la Inspeccion
mediante la extracciéon de muestras una vez terminada la mezcla sin perjuicio de los ensayos
adicionales que deban realizarse en el camino.

Para este item serd de aplicacion el “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales” de la DNV
(Edicion 1998) Seccién C- 11, en todo lo que no se oponga a las presentes especificaciones.

No se admitira que el ancho de la Base sea menor que ¢l proyectado. Tampoco se permitird que lo
sea el espesor de la misma, que se considera minimo absoluto, debiendo el Contratista tomar todos
los recaudos necesarios para garantizarlo en toda la capa. El sobre-espesor suelto

que debera dar para obtener el proyectado para la rLgT§> £Z compactada no recibird pago
directo alguno.

\\

woperaq onas‘

El precio unitario del item comprende las sigpiz provision, carga, transporte,
descarga, acopio adecuado de todos los materialj §§1nt61:v,1§nerh s, pt yision y transporte del agua a
utilizar; mezclado de los materiales, carga, tran by ,,,_1Str1buc1o;n£ de la mezcla. compactacion,

&,
perfilado y toda otra tarea o elemento que fuera n ‘c%sanbmﬂa cg_\w cta gjecucién de la capa.




Municipalidad de Villa Allende
Av, Goycoechea 586 TE.{03543)-439280
E-maii; munivall@villaallende.gov.ar

Villa Allende - Dpto Colon - Cérdoba DECRETOS FOLIO N° 575

Se podra utilizar materiales conformados en cantera siempre que cumplan los pardmetros requeridos
en el presente pliego de especificaciones técnicas.

15.METODO CONSTRUCTIVO

Se debera materializar una capa uniforme y homogénea, con un minimo de 15 centimetros de
espesor de material compactado en una sola capa.

La densidad de obra no debera ser menor a la maxima del Ensayo Proctor correspondiente a la
Norma V.N.E-5-93 - Método V (Diametro del molde: 6"; Peso del Pisdén: 4,5 Kg; Altura decaida:
45,7 ¢m; Numero de capas: 5; Numero de golpes por capa: 56. La muestra para este ensayo se
extraera una vez finalizada la operacion de mezclado.

El control de la densidad de obra se efectuara mediante el Métode de la Arena correspondiente a la
Norma de Ensayo V.N.E-8-66.

Las caracteristicas de los agregados y de la mezcla deberan ser controladas por la Supervision
mediante la extraccién de muestras una vez terminada la mezcla sin perjuicio de ios ensayos
adicionales que deban realizarse en el camino.

Se debe garantizar una terminacion superficial uniforme, con un perfil transversal constanie y una
plani-altimetria conforiable, sin quiebres abruptos. Para ello se presentaran planillas de
nivelacion, v se deberd realizar el pedido de inspeccién de esta para su aprobacién, previo a la
gjecucion de la siguiente capa.

16.COMPUTO Y CERTIFICACION

Para el pago por la ejecucion del item se computaran los metros clibicos (m3) de Base Granular
imprimada ejecutada conforme a estas especificaciones y aprobada por la inspeccidén, ¥ se
certificara el porcentaje de avance correspondiente referido al computo métrico oficial por el precio
ofertado en el item.

Dste precio serd compensacion total por la preparacién de la superficie a recubrir, la provision,
carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales intervinientes, mezclas y
distribucion de los materiales, humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla;
scondicionamiento, sefializacién, conservacién de los desvios y riego con agua de los mismos;
correccién de los defectos comstructivos; y por todo otro trabajo, equipos y herramientas
necesarias para la ejecucién vy conservacién de los trabajos especificados y no pagados en otro
item del contrato.

P
G

HECONCRELD ASFALTICO GRUESO (e= 0,05
.""PE?N ”A"g;’

T,
SR

Ede base aprobada, se debera haber
sredora- sopladora y cepillos, y con
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Ja antelacién establecida en los ftem respectivos, se deberan haber ejecutado los correspondientes
riegos de Imprimacion y de Liga, los cuales deberdn haber sido aprobados por la Inspeccion antes de
autorizar la colocacion de la mezcla asfaltica. El riego de imprimacion debera ejecutarse con una
antelacién minima de 48 horas a la colocacion de la carpeta y debera ser mantenido en perfectas
condiciones hasta el momento de su recubrimiento.

No se comenzara a regar el material bituminoso de liga en cada nueva jornada de trabajo, antes de
haber probado la uniformidad de los picos funcionen normalmente, como lo expresan las Normas de
Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos”, de laDN.V.
Estas comprobaciones deberan hacerse sobre Jas cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de
obras. Si resultase necesario, los picos serdn calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de
distribucién limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

No se permitiré la ejecucion de ningin riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccion fijara por orden escrita que sera conformada

por el Contratista, las cantidades y temperaturas de aplicacion, que deberan estar comprendidos
dentro de los limites especificados.

Los materiales bituminosos deberdn cumplir, segun corresponda, las especificaciones establecidas en
las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo de producto asfaltico a
emplear.

Es de exclusiva responsabilidad del Contratista el de descargar en planta y/o incorporar en obra
material que cumpla con todas y cada una de las exigencias requeridas; de no cumplir alguna
cualquiera de ellas, se rechazara la partida del producto bituminoso deficiente y la obra que con €l
hubiere sido ejecutado.

Todos los elementos del equipo a emplear serdn previamente aprobados por la Inspeccién debiendo
ser conservado en condiciones satisfactorias hasta finalizadas Ja obra. Si durante el transcurso del
trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos utilizados, la Inspeccion
podréd ordenar sean retirados 0 reemplazados.

Se distribuira Ia mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con rodillos
lisos v rodillo neumatico autopropulsado. No se permitira la colocacion de capas de mezcla y su
apisonado en espesores mayores compactados, de 0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se
ordenard la colocacién en una ¢ mas capas.

La mezcla asfaltica sera transportada con los medios adecuados que permitan el comienzo de la
compactacion a la temperatura adecuada; en caso dgterdas.
calzada la mezcla no serd descargada hasta que la A quella se encuentre perfectamente
seca. ‘

Si se observara cualquier tipo de irregularidad £f
descargarsela. :

a la obra, sera rechazada sin
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No se permitira la colocacién de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C 6 inferior a la
sombra.

En caso de deficiencias que se constaten en la carpeta terminada y a lo largo del perfodo de
conservacion, el contratista debera corregirlas a su costa por el método que proponga y que sea
aprobado; por ejemplo, si se presentaran exudaciones, peladuras, afloramiento, deformacion u otras
caracteristicas indeseables o perjudiciales.

Se cuidara de no alterar v de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas para permitir el
adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo inmediato toda area que
obstaculice el mismo. Dicha drea debera ser demolida y reconstruida a costa del contratista, siendo
responsable éste de las nivelaciones necesarias.

Al finalizar los trabajos el drea deberd quedar en perfectas condiciones y limpieza y las adyacentes
en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan quedar resaltos ni
diferencias de niveles entre las dreas ¢jecutadas y las adyacentes.

Fl contratista debera adoptar los recandos necesarios para computar acertadamenie la cantidad de
mezcla asfaltica que empleara, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de material, que por causa
imputable al contratista no hayan sido incorporados en obra. De darse esta situacion se descontaré,
no reconociéndose su pago, del material que por causas imputables al contratista haya sido
descartado o no colocado en obra.

Idéntico criterio se adoptaré en caso de ordenarse ¢l escarificado, remocién y reconstruccion de éreas
deficientes que seran ejecutadas nuevamente a su costa, determindndose en las mismas condiciones,
la cantidad de concreto asfalticos en peso desperdiciado, para su descuento.

El 4rea rechazada por cualquier deficiencia no serd computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa del contratista. A exclusivo juicio de la Inspeccién, se podré ordenar la remocion
de las areas rechazadas, o dejarlas en observacién para la evaluacién de su comportamiento futuro,
pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de provisién y colocacion de mezcla bituminosa
para el drea cuestionada.

La toma de muestras serd tomada por la contratista en presencia de la inspeccién, en los sitos o
lugares que esta determina. La ejecucion de los ensayos deberd ser llevado a cabo en laboratorios
autorizados por la Inspeccién y el costo de estos estard a cargo de la contratista. No es obligacion ni
responsabilidad de la Inspeccion ni del personal que efectia la toma de muestras y ensayos, el dar
aviso previo del sitio y oportunidad de la ejecucién de tales tareas; pudiendo ser efectuadas al azar y
en forma progresiva para llevar estricto control de calidad en todo momento.
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MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO

Ia mezcla estara comprendida dentro del entorno granulométrico que se indica a continuacion; la
forma de la curva resultante de la mezcla de édridos deberd armonizar con las curvas limites del
entorno, paralela a los mismos, y sin presentar quiebres ni inflexiones.

HUSOS GRANULOMETRICOS DEL ESQUELETO GRANULAR DELOSCACD

Tamices Porcentaje en peso que pasa O
19 €)
25 mm (17) 100
19 mm (%) 83-
100
12,5 mm (¥27) ---
9.5 mm (3/8") 60-75
4,75 mm (N° 42-60
4)
2,36 mm (N° 29-47
8)
600 um (N° 15-29
30)
300 pm (N° 11-21
50)
75 um 4-8
(N°200)

Ante toda variacién en las granulometrias de los aridos intervinientes, el Contratista esta obligado,
so pena de rechazo de la mezcla elaborada, a corregir la mezcla a efectos de cumplir las
especificaciones requeridas.

REQUISITOS A CUMPLIR POR LA MEZCLA ACORDE AL ENSAYO MARSHALL

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asfaltica elaborada ensavada acorde a las Normas
V.N.E. -9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

Numero de golpes por cara de la probeta 275

Estabilidad Normal minima

Fluencia

Vacios residuales (método Rice)
Relacion betin — vacios

Relacidn ¢/cs (Concentracion critica)
Relacion estabilidad - fluencia minima
Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Nni
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La Formula de Mezcla, asi como los materiales intervinientes, el Contratista se vera obligado, bajo
pena de rechazo del producto suministrado e mmposicion de las penalidades correspondientes, a
proveer la misma mezcla a todo lo largo de la obra, cumpliendo con los valores exigidos.
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METODO CONSTRUCTIVO
ACONDICIONAMIENTO FINAL DE LA BASE A IMPRIMAR.

Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, serdn ejecutados todos aquellos
que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas condiciones. Con la
debida anticipacién, el Contratista deberd solicitar de la Inspeccién que se efectiien las verificaciones
de compactacién, humedad y conformacion de la base a imprimar. Los resultados obtenidos deberan
cumplir con las exigencias establecidas para la base en la seccion respectiva. Las correcciones que
sean necesarias, se efectuardn utilizando en los trabajos de reconstruccion el misme material
empleado en la construccion de la base.

BARRIDO Y SOPLADO.

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplade mecénico
deberan ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con cepillos a mano. Si el
viento Ilevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de zonas aledafias, se subsapara este
inconveniente, regando con agua las zonas que correspondan; los gastos que demanden estos riegos
de agua estaran a cargo del Contratista.

APLICACION DEL MATERIAL BITUMINOSO IMPRIMADOR

a) Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, la Inspeccién aprobarad por escrito la
seccidn de base a imprimar.

b)  Antes de iniciarse la aplicacién del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente la
70na a regar, no se permitira que en ninglin caso se agote completamente el material bituminoso del
camion distribuidor, al final de una aplicacién. Con el objeto de obtener juntas netas, sin
superposicion de riegos, al comienzo y final de cada aplicacion, deberd colocarse en todo el ancho de
la zona a regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de riego,

iniciar y finalizar la aplicacién, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria
para obtener el riego unitario establecido.

¢)  No se comenzard a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad de
Riego de Materiales Bituminosos™ de la D.N.V. Estas comprobaciones deberan hacerse sobre las
cunetas. banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si resultase necesario, los picos seran
calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de distribucién limpiadas con kerosene o gasoil
al final de cada jornada de trabajo.

d)  No se permitira la ejecucién de ningun riego copmaterial bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5° C. Tomadas’ p?éeaﬂ 1es anteriores, se procederd a dar una
aplicacion de material bituminoso 1mpr1mad0 va In ecc’r@g}. fijar4 por orden escrita que serd
conformada por el Contratista, la cantidad y?npélj%tureﬂ,de apkcacwn que estara comprendido
dentro de los limites especificados. —; I
a) La cantidad de material bituminoso a en
comprendida entre los siguientes limites: Maté}i
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Condiciones para la recepcién de los asfaltoes

En las capas de asfalto terminadas se extraeran testigos con maquina caladora rotativa, las muestras
seran llevadas a laboratorios de Vialidad de la Provincia o laboratorio reconocido.

Los testigos se extraeran a las 48 hs de terminada la carpeta.

La densidad media de los testigos extraidos del tramo, debera ser igual o mayor al 98% de la
densidad Marshall media de las probetas moldeadas correspondientes a la jornada de labor o tramo
correspondiente.

Espesores: A los testigos extraidos se les determinara el espesor medio.

El espesor medio de los testigos serd igual o mayor que €l espesor tedrico del proyecto Sem.

Los espesores de cada testigo individual deberdn ser mayores o iguales al 90% del espeso tedrico del
provecto, tolerandose solo unl0% de testigos defectuosos.

CLAUSURA Y LIBRADO AL TRANSITO

a)  Efectuada la aplicacién del material bituminoso imprimador en una seccién dade, la misma
ser4 mantenida cuidadosamente cerrada al transito durante un plazo minimo de dos (2) dias, y cuya
duracién establecera la Inspeccién en cada caso, en forma de permitir que durante ese periodo, el
material imprimador vaya penetrando y secando convenientemente. A tal fin el Contratista tomara
las medidas necesarias para que dicha clausura sea efectiva.

b)  Cuando como consecuencia de las pequefias depresiones existentes en la base imprimada, el
material bituminoso se hubiere acumulado en las mismas, este exceso deberd ser eliminado. A tal
efecto, en cuanto el material imprimador hubiere penetrado y secado en el resto de la base, la
imprimacion seré librada al transito normal o artificial, de forma de que la rueda de los automotores
distribuya el exceso de material acumulado. Previamente, la Inspeccién determinard si la rueda de
los vehiculos adhiere al material de la base, produciendo desperfectos, en cuyo caso se suprimird por
completo el transito, procediéndose en su lugar a eliminar el exceso de imprimador con cepillo de
mano. Fn ningln caso se admitira distribucién de arema para absorber el exceso de material
bituminoso. Cuando el transito fuera insuficiente a juicio de la Inspeccién, el Contratista estard
obligado a pasar a su cargo el rodillo neumdtico multiple un niimero de veces tal, que sobre cada faja
de imprimacidén cubierta por el mismo, actiie un nimero igual a 5 (¢cinco) como minimo.

¢)  Cuando haya transcurrido el periodo de tiempo fijado por la Inspeccién para que la
imprimacion esté bajo transito, el Contratista debera clausurar nuevamente la seccion imprimada en
forma efectiva, hasta tanto se ejecute la carpeta asfaltica. La Inspeccion podra eximir al Contratista
de esta obligacién tnicamente en casos especiales y lo hara en forma escrita. Todos los desperfectos
que se produjeran sobre la base imprimada sometida a la accién del transito después de transcurrido
el plazo fijado por la Inspeccion para que Ja imptimacion estuviera sometida al mismo, deberan ser
reparados inmediatamente; los gastos que estas Jepa a@?@@%representen, estaran exclusivamente a
cargo del Contratista. s
d) La conservacién de las secciones de ; inip’?ﬁﬁgdas‘%ﬁg libradas al transito, consistira en el
mantenimiento de las mismas en perfectas @ndiﬁ’c’iﬁé‘s‘,%‘f std':_;g e se ejecute sobre ellas la carpeta

Hiza, cﬂg“:lés-élg;xen‘gis'

L)

asfaltica. El Contratista debera disponer en § s de equipo que permitan efectuar la
conservacion efectiva de la imprimacion ejeg

)
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DESVIOS DEL TRANSITO

La imprimacién se ejecutara efectuando el riego del material bituminoso en todo el ancho de la base
por cada aplicacién. Durante el tiempo que la seccion imprimada deba permanecer clausurada al
transito, el desvio del mismo, se hard por calles adyacentes. Los desvios que se utilicen seran
condicionados a fin de permitir un transito seguro y sin inconveniente, estando los gastos que se
originen por este concepto, a cargo exclusivo del Contratista.

Durante ¢l tiempo que duren los trabajos de construccion de cada sector, el transito sera desviado por
zonas adyacentes de la calzada y/o calles laterales. Estos desvios deberan ser acondicionados a fin de
permitir la circulacion segura, sin inconvenientes para los vehiculos y para los residentes de la zone,
debiendo contarse con la adecuada sefializacion. Las sefiales deberdn ser bien visibles, incluyendo la
sefializacion nocturna. El incumplimiento originara multas hacia esa Contratista, segin lo determine
la Inspeccién.

Dentro de los esquemas de los desvios, el Contratista deberd prever Ja realizacién de riegos de agua
en los mismos, a los fines de minimizar el polvo a los vecinos del lugar, estando estos riegos a cargo
del Contratista y debera ser realizado en la oportunidad y la frecuencia que ordene la Inspeccion.

COMPUTO Y CERTIFICACION
La elaboracién, transporte, colocacién y compactacion de la carpeta asfaltica se computard por
tonelada v se certificard el porcentaje de avance correspondiente referido al cémputo métrico oficial

por ¢l precio ofertado en el ftem.

Estos precios son compensacion total por las siguientes tareas:

. Barrido y soplado de la superficie a recubrir.

. La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados.

. La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfalticos.

. La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros materiales en
pellets a incorporar.

. La provision, carga, transpotte, descarga y acopio de los filleres de aporte.

. E] proceso de dosificacion y elaboracion de la mezcla asfaltica.

. Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribucién y compactacion de la
mezcla asfaltica.

. Las posibles correcciones de los defectos constructivos.

° La sefializacién y conservacién de los desvios durante la ejecucion de los trabajos.

. Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o matenal necesario para la correcta ejecucion y
conservacion del item segiin lo especificado. o

No se abonan los sobreanchos, los aume
subyacentes, ni los aumentos de espesor por ¢
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ITEM IV: EJECUCION DE CORDON CUNETA SERRANQ DE H® SIMPLE
1. DESCRIPCION

Consiste este item en todos los trabajos necesarios para la ejecucién de las cordon cuneta tipo
serrano de Hormigén Simple, de 0.15m de espesor, ancho y longitud indicadas en planos y segim
perfiles tipo, coémputo métrico y érdenes de la Inspeceién provectadas.

Los trabajos que contemplan este ftem comprenden: la ejecucion de una base de hormigén simple
de 0,15 m de espesor uniforme; la preparacion de la sub-rasante de la cuneta, excavada, perfilada
y compactada; la provision y ejecucion de las base granular.

Incluye, ademds, la provisién de los materiales de la mezcla, la piedra triturada, la arena silicea, el
cemento Pértland, etc., el agua de ejecucion, aditivos del hormigén (si fuese necesario), el
aserrado de juntas con su respectivo sellado, el curado, los ensayos requeridos, la preparacion,
nivelacién v compactacion de la superficie de apoyo para las estructuras descriptas, como ast
también de todo otro trabajo y material necesatio para la correcta ejecucion del item que no haya
sido contemplada en otros trabajos de este pliego.

El presente item contempla también los trabajos, la provisién, carga, transporte y descarga de
todos los materiales y mano de obra necesaria para la excavacion, como asi también el retiro
(carga, transporte v descarga) de los materiales excedentes de dicha excavacion, hasta el lugar
que indique la Inspeccion, como asi también los trabajos necesarios para la compactacion y la
conformacién de la superficie de apoyo para alojar la capa de hormigén de las mencionadas
cunetas, la que deberd contar con la aprobacién por parte de la Inspeccién antes de proceder a la
distribucién del hormigdn.

Los diferentes trabajos de hormigén se construirén dando cumplimiento en todos sus aspectos a
lo que establecen los planos del proyecto, las presentes especificaciones, las érdenes de la
Inspeccion y el “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigon”
de la DNV (Edicién 2017).

2. MATERIALES

El hormigén a emplear serd el que corresponde a la denominacién segun CIRSCGC H-21 con una
resistencia caracteristica a la rotura de 210 Kg/em?2 gn-gl.ensayo a la compresion efectuada en
probetas moldeadas y ensayadas a los 28 dias. 2% O DT
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Como membrana de curado se usara membrana liquida base solvente del tipo Antisol
Normalizado o similar, producto de calidad y aprobado por organismos especializados y se
colocaré de acuerdo a las 6rdenes de la Inspeccidn v las necesidades técnicas de la obra.

3. SUPERFICIE DE APOYO

Previo a la colocacion y vertido del hormigdn, deberd estar aprobada la superficie de apoyo, la
correcta colocacién de moldes, de eventuales armaduras, los dispositivos que eviten su
desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los elementos intervinientes.

17.DOSIFICACION

Dentro de los veinte (20) dias a contar de la fecha de replanteo, el Contratista deberd proponer el
“dosaje de obra”, de modo de cumplimentar lo exigido en las Caracteristicas de Calidad del
Hormigén. La “férmula o dosaje de obra” propuesta por el Contratista deberd suministrar las
muestras de los materiales que sean requeridos para los ensayos de verificacién, antes de
comenzar la ejecucién de las cunetas de hormigén.

Todos los pastones de prueba, asi como los posibles aditivos usados en el hormigén estan
incluidos en el precio unitario del item y no recibira pago especial alguno.

Toda porcién de hormigédn, empleada para la ejecucién del item, serd mezclada, colocada,
compactada y sometida a las operaciones de terminacién superficial dentro de un tiempo méaximo
de 45 minutos.

La temperatura de la mezcla no debe exceder los 30° C.

El Contratista ser4 el tnico responsable de la correcta ejecucién de la obra, quedando obligado a
obtener como resultado final una obra que cumpla todos los requisitos especificados en los
planos, estas especificaciones, pliegos generales y demas documentos del proyecto. La
aprobacidn por parte de la Inspeccidn de materiales, superficie de apoyo, férmula de obra, v otros
requisitos especificados, no exime al Contratista del cumplimiento de las exigencias antes citadas.

18.PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Una vez conformada la superficie de apoyo, compactada, nivelada, respetando las dimensiones, el
perfil tipo de proyecto, la distancia entre las juntas y aprobada por la Inspecmon se procedera al
vertido del hormigén con el asentamiento espec1

Se efectuaran juntas de contraccidn cada
frio, conforme a 10 1nd1cado en el punto
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El contratista debera tener especial cuidado en la terminacién de los trabajos, no dejando zonas
laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto procederd a su inmediato relleno y
compactacion manual.

Frente a las propiedades que posean entradas para vehiculos y en aquellos casos en que lo solicite
la Inspeccion, el Contratista construird el rebajo de cordén en correspondencia con la entrada
respectiva.

Asimismo, y en caso de corresponder, se deberd ejecutar con los materiales aptos
correspondientes, la junta entre cordon y vereda evitando en todo momento la posibilidad de
ingreso de agua por detrds de dichos cordones, debiendo hacerse cargo, asimismo de la
conservacion de dicha junta.

Durante la ejecucion de la obra el Contratista deberd llevar a cabo ensayos periddicos para
verificar las caracteristicas previstas. A tal efecto debera determinar por lo menos la consistencia
(asentamiento) y moldeo de probetas para la resistencia a compresion. Estos ensayos se realizaran
independientemente de los que lleve a cabo la Inspeccién.

Para la determinacion de ensayos de resistencia a la compresion se moldearan probetas cilindricas
de 15 (quince) centimetros de didmetro y 30 (treinta) cm de altura aproximados. La
preparacién y curado en obra y/o laboratorio de probetas para evaluar la resistencia, se realizara
en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542 "Preparacién y curado en obra de probetas para
ensayos de compresion y de traccion por compresién diametral”, identificandose la muestra de la
cual proviene v la clase de hormigdén. Y serdn ensayadas en un todo acorde a ]la Norma IRAM
1546.

De cada muestra de hormigdn fresco, se moldearan como minimo cuatro (4) probetas cilindricas
normalizadas, para ser ensayadas a compresion axial, 2 (dos) de ellas a 7 dfas y las otras 2 (dos) a
28 dias; cada juego de dos probetas de cada edad, constituira un ensayo o resultado de un ensayo.
El resultado de cada ensayo sera el promedio aritmético de las resistencias a compresion axial de
las dos probetas de la misma edad; debiendo descartarse el ensayo en el cual exista una
dispersién mayor del 15% (quince por ciento) entre dichas dos probetas. Los resultados de los
ensayos estaran corregidos por su edad y relacidn altura/didametro, como lo indica la norma de
ensayo correspondiente.

El contratista debera proveer los moldes en cantidad adecuada, asi como el equipo, instrumental
de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y ensayo del hormigon.

10 DISTRIBUCION DEL HORMIGON /58 -5
/A

Previamente a la colocacién del hormi =) drse los recaudos para evitar la pérdida
de agua del mismo a través de la sup -ﬁc1e< i % sea mediante riegos de agua, si las
condiciones de estabilidad de Ia subbalie lo permz, FHy l '
interposicidn de elementos impermeablds rié ST
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Previamente a la colocacion del hormigén deberan adoptarse los recaudos para evitar la pérdida
de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea mediante riegos de agua, si las
condiciones de estabilidad de la subbase lo permiten y la Inspeccién lo autorice, o mediante la
interposicion de elementos impermeables o riegos bituminosos de imprimacién.

Con toda celeridad se procederd a desparramar y compactar el hormigén con los medios
autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adicién de agua durante estas
operaciones. Después de la colocacién del hormigén en ningtin caso podran transcurrir mas de 15
(quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de distribucién y compactacién. Una
demora mayor serd causa suficiente para detener el hormigonado hasta reparar las deficiencias.
La distribucion del hormigén se hara empleando palas, quedando expresamente prohibido el uso
de rastrillos.

El tiempo de vibrado sera el estrictamente necesario para lograr la maxima densidad y
compacidad de la masa. El hormigén colocado junto a los moldes v a las juntas se compactara
antes de comenzar las operaciones de terminado con vibradores mecénicos insertados en la
mezcla y accionados a lo largo de la totalidad de los moldes y juntas. En toda compactacion por
vibracion, cualquiera sea el tipo de vibrador utilizado, la operacién sera interrumpida tan pronto
s¢ observe la aparicion de agua o lechada en la superficie o la cesacién del desprendimiento de
grandes burbujas de aire, con el fin de evitar la segregacién de los materiales que componen el
hormigon. No se permitird que el personal pise el hormigén fresco sin calzado de goma para
evitar que se lleven al mismo sustancias extrafias y una vez compactado, no se permitird que se
pise. La colocacion del hormigén se hard en forma continua entre las juntas y sin ningn
dispositivo transversal de retencion.

El Contratista dispondrd de por lo menos 2 (dos) vibradores portatiles de inmersién para la
compactacion del hormigén de cordones y en aquellos sitios en donde no sea factible el empleo
de regla, placa o unidades vibratorias independientes. No se admitird el uso de pisones o
elementos no vibratorios.

La terminacién superficial se realizara mediante fratases, correas u otros medios autorizados por
la Inspeccion.

19. MEDICION

El computo métrico a los efectos de la certificacion se realizard metros cuadrados de cuneta
ejecutada, de acuerdo al perﬁl t1po y donde su espesor.fe 1espetad0 y se certlﬁcaza el po;centaje de

se prodUJeran al respecto y que fueran aceptafi
fines de la certificacion del item.

En el precio unitario del item incluye:




Municipalidad de Villa Allende
Av. Goycoechea 386 TE.(03543)-439280
E-mail: munivall@viliaallende.gov.ar

Villa Allende - Dpto Colén - Cérdoba DECRETOS FOLIO N° 387

¢ Laprovision de todos los materiales (carga, transporte, descarga, acopio adecuado).

e Laelaboracion del hormigon, carga, transporte al lugar de su utilizacion y descarga.

e Laprovisién y preparacion de los 15 centimetros de base granular como base de apoyo anti-
bombeo del hormigén.

e Laexcavacién y desmonte necesarios para alojar la estructura de la cuneta.

e La colocacién de moldes, nivelacién, distribucién del hormigén, vibrado y terminacién
superficial.

* El curado, incluido el material, cualquiera sea la cantidad utilizada.

® Todos los materiales, (agua, aditivos, material de curado y sellado), cualquiera sea la
cantidad utilizada.

¢ Elaserrado y relleno de juntas, incluido el material,

e Las medidas a implementar para resguardar el hormigén de condiciones climdticas
desfavorables.

» la reparacion de las veredas adyacentes al nuevo corddn, en caso de ser necesario, que
deberan ejecutarse con los materiales similares a las originales.

e El relleno y compactado del contra cordén, de las veredas hasta el nivel del cordon,
compactado al 90% en el ancho necesario para evitar el descalzado del mismo de acuerdo a
las instrucciones de la Inspeccién

e La provision del equipo adecuado v mano de obra necesaria.

e El instrumental, equipo de laboratorio para control, ensayo, estudio de dosajes, preparacion
de las probetas, pastones de prueba, etc., y todo otro material, mano de obra, trabajo y
erogacion que hubiese que efectuar para la correcta gjecucion del item y cuyo pago no haya
sido contemplado en otro item.
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ITEM V: EJECUCION DE BOCACALLES DE H° SIMPLE (Espesor 0,15 m)
1. DESCRIPCION

Las tareas de este item se refieren a la ejecucion de las bocacalles de hormigén simple en las
zonas, areas y dimensiones indicados en el proyecto; las tareas se ejecutaran en base a lo
especificado a continuacion, rigiendo las caracteristicas y tolerancias alli. La ejecucidn de este
ltem s6lo se realizard sobre base granular aprobada.

Las juntas que corresponda realizar seguiran el esquema general presentado en el plano tipo

incluido, agregando las necesarias para que los pafios resultantes no tengan superficies mayores de
-~ 2 - T , - .

15.00 m". Estas juntas se materializaran de la siguliente manera:

- Juntas de construccién: segun el detalle 7 del Plano Tipo "Calzada de Hormigén v Tipo de
Juntas", sin pasadores,

- Juntas de aislacion: segiin el detalle 6 del Plano Tipo "Calzada de Hormigén vy Tipo de
Juntas”, sin pasadores.

- Juntas de contraccién: aserrada, segun el detalle 12 del Plano Tipo "Calzada de Hormigon
y Tipo de Juntas".

Si resultaran pafios con angulos internos entre 60° y 90°, pafios de forma irregular o pafios con
relacién largo/ancho > 1.25 se deberd colocar armadura distribuida (cuantia 0.05%) segun las
recomendaciones incluidas en el Plano Tipo "Calzada de Hormigén y Tipo de Juntas". No se
aceptaran paflos con angulos internos menores a 60°.

1. GENERALIDADES

Las tareas de este item se refieren 2 la completa ejecucién del pavimento de hormigén simple de
0.15 m de espesor, incluyendo la cuneta unificada cuando corresponda. Esta tarea se llevard a
cabo sobre capas aprobadas. Para los testigos extraidos de la calzada se exigird Resistencia Media
Minima de 260 kg/cm” que corresponde a un hormigén del grupo H-II y clase F (ver tabla mads
abajo). La colocacién de los moldes serd aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que
ocasione diferencias entre molde y molde demas de 1 mm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o
levantando Ia misma en mas de 2 (dos) centimetros, se procederd a levantar la totalidad de los
moldes, reacondicionar la capa en cuestidn y realizar nuevos ensayos para su aceptacion. Se
cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes, en 4reas de bordes o cunetas, reforzando su
compactacion.

La totalidad de las tareas de este rubro, se cido en la presente especificacidn

v las érdenes de la Inspeccion.
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La compactacion del hormigén se ejecutara cuidadosamente mediante reglas vibrantes de
superficie (o equipo que garantice el mismo resultado); el alisado y terminado superficial de la
calzada se gjecutard con medios aprobados que aseguren una adecuada terminacion superficial en
cuanto a lisura, rugosidad, galibo, respetando las cotas de disefio y produciendo un correcto
escurrimiento de las aguas. Esta ultima condicion es de cumplimiento obligatorio, siendo causa
de rechazo toda area que no la asegure. Es responsabilidad del contratista asegurar las cotas y
nivelacién correctas para su cumplimiento. El perfecto drenaje superficial deberd ser cumplido
tanto en las areas construidas como en las adyacentes.

Como parte integrante del equipo se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las tareas
de terminacién de las losas.

En todos los casos se limpiara el pavimento ejecutado y, antes de abandonar la zona, toda el area
en condiciones de total librado al transito: dicho librado al transito debera ser autorizado por la
Inspeccién. v no se debera producir antes de los 14 (catorce) dias de finalizadas las operaciones
de hormigonado, u obteniendo valores de rotura de probetas superiores a los 20 Mpa.

Se deberan recolocar en cota de pavimento las diferentes tapas de servicio de cloacas, agua
potable, desaglies pluviales, electricidad, gas, telefonia y cualquier otro servicio que haya
quedado fuera del nivel por causas de las distintas tareas realizadas. Para la ejecucién de estas
tareas, se respetaran las normas vigentes en cada reparticién o empresa, asi como los materiales
empleados, v 6rdenes de la Inspeccién. Se cuidard de no dafiar los marcos y tapas existentes, los
que seran recolocados en su nueva posicién. En caso de que algunos de estos elementos se
encontraren dafiados con anterioridad, se gestionard ante la reparticion o empresa antes
mencionada la provisién de los elementos nuevos, los que deberan ser colocados por la
contratista.

1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE

La cantidad minima de cemento por metro cubico de hormigén para pavimento y cuneta sera de
300 kg para satisfacer las condiciones de durabilidad y resistencia al desgaste,
independientemente de las condiciones de resistencia. El contratista propondra un dosaje de
acuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de cemento minimo, que serd aprobado por la
Inspeccidn.

2. METODOS CONSTRUCTIVOS

2.1. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

tar aprobada la superficie de apoyo,
dispositivos que eviten su
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Las cotas de la superficie de apoyo serdn las necesarias para que la calzada tenga el espesor
especificado, para lo cual se implementaran los puntos de nivelacion necesarios.

2.1.2. Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construccion de la calzada, una demora
de mas de 60 (sesenta) minutos entre la colocacion de los pastones o cargas consecutivas de
hormigdn, sera causa suficiente para suspender inmediatamente las operaciones de hormigonado;
en el lugar donde se produjo la demora, el Contratista debera ejecutar sin cargo una junta de
construccién. No se admitirdn juntas transversales de construccién cuya distancia a otra junta sea
inferior a 3,00 metros.

Todo pastén de hormigén empleado para construir la calzada sera mezclada, colocada,
compactada y sometida a las operaciones de terminacion superficial dentro de un tiempo maximo
de 45 (cuarenta y cinco) minutos.

En caso de emplear un fluidificante retardador, dicho tiempo méximo sera establectdo por la
Inspeccion, pero en ningln caso excedera del tercio (1/3) de tiempo de fraguado inicial IRAM
1662 correspondientes a las condiciones ambientales de temperatura en el momento de la
colocacion del hormigén. Toda demora respecto de los plazos indicados serd causa suficiente
para detener el hormigonado hasta subsanar la dificultad.

El hormigon se empleara tal cual resulte después de la descarga de la hormigonera; no se admitird
el agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento para facilitar las operaciones de
terminacion de la calzada. Se empleard el minimo de manipuleo para evitar segregaciones.

2.1.3. Durante la ejecucién de la obra el Contratista deberd llevar a cabo ensayos periodicos para
verificar las caracteristicas previstas. A tal efecto deberd determinar por lo menos la consistencia
(asentamiento) y moldeo de probetas para la resistencia a compresion. Estos ensayos se realizaran
independientemente de los que lleve a cabo la Inspecclon.

Los resultados de estos ensayos se registrardn en un libro especialmente habilitado a tal efecto, en
donde también se consignaran las fechas de realizacién de los ensayos, las temperaturas y
humedades ambientes registradas mediante termohigrégrafo. La informacion contenida en dicho
libro deberd ser exhibida a la Inspeccién toda vez que ésta lo solicite. La falta en cbra de este
libro de resultados sera causa suficiente para la suspension inmediata de los trabajos, en el estado
en que se encuentren, por causa imputable al Contratista.

La Inspeccion realizard ensayos por su cuenta, €n cualquier momento y sin necesidad de aviso
previo. a fin de verificar las caracteristicas y, eFdag ied, hormigén y sus componentes; los
€% los obiéa los por el Contratista. En caso de
103310 gyt

discrepancia, se realizaran ensayos co
comparables.

)

cilindricas de 15 (quince) centimetros de ‘\ézmet'féwy

\;;;
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La preparacién y curado en obra y/o laboratorio de probetas para evaluar la resistencia, se
realizard en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542 "Preparacion y curado en obra de
probetas para ensayos de compresion y de traccién por compresion diametral", identificdndose la
muestra de la cual proviene y la clase de hormigén. Y serdn ensayadas en un todo acorde a la
Norma [RAM 1546.

De cada muestra de hormigén fresco, se moldeardn como minimo cuatro (3) probetas cilindricas
normalizadas, para ser ensayadas a compresion axial, I (una) de ellas a 7 dias y las otras 2 (dos) a
28 dias; cada juego de dos probetas de cada edad, constituird un ensayo o resultado de un ensayo.
Fl resultado de cada ensayo serd el promedio aritmético de las resistencias a compresion axial de
las dos probetas de la misma edad: debiendo descartarse el ensayo en el cual exista una
dispersion mayor del 15% (quince por ciento) entre dichas dos probetas. Los resultados de los
ensayos estaran corregidos por su edad y relacién altura/diametro, como lo indica la norma de
ensayo correspondiente.

El contratista debera proveer los moldes en cantidad adecuada, asi como el equipo, instrumental
de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y ensayo del hormigén.

52, DISTRIBUCION DEL HORMIGON

Previamente a la colocacion del hormigén deberan adoptarse los recaudos para evitar la pérdida
de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea mediante riegos de agua, si las
condiciones de estabilidad de la subbase lo permiten v la Inspeccién lo autorice, o mediante la
interposicién de elementos impermeables o riegos bituminosos de imprimacion.

Con toda celeridad se procederd a desparramar y compactar el hormigén con los medios
autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adicion de agua durante estas
operaciones. Después de la colocacién del hormigon en ningin caso podran transcurrir mas de 13
(quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de distribucién y compactacién. Una
demora mayor sera causa suficiente para detener el hormigonado hasta reparar las deficiencias.
La distribucién del hormigon se hara empleando palas, quedando expresamente prohibido el uso
de rastrillos.

2.2.1. El tiempo de vibrado seré ¢l estrictamente necesario para lograr la méxima densidad y
compacidad de la masa. El hormigén colocado junto a los moldes v a las juntas se compactard
antes de comenzar las operaciones de terminado con vibradores mecénicos insertados en la
mezcla v accionados a lo largo de la totalidad de los moldes y juntas. En toda compactacién por
vibracion, cualquiera sea el tipo de vibrador utilizado, la operacién serd interrumpida tan pronto
se observe la aparicién de agua o lechada epAazstpesiiaie o la cesacion del desprendimiento de

iz %0 de los materiales que componen el
hormigon. No se permitird que el persoy - piseTer ‘-:g’rmie fresco sin calzado de goma para

X . N e . e
evitar que se lleven al mismo sustancias{gXtrafids’y uina ve%%ompacmdo, no se permitira que se
pise. La colocacién del hormigén se ligra en- 1o 4] confifiua entre las juntas y sin ningun

dispositivo transversal de retencion.
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2.3. MOLDES LATERALES FIJOS

2.3.1. Los moldes laterales seran metélicos, de altura igual al espesor de la losa en los bordes,
libres de toda ondulacién v en su coronamiento no se admitird ondulacién alguna. Fl
procedimiento de unidn a usarse entre las distintas secciones o unidades que integran los moldes
laterales deberan ser tales que impidan todo movimiento o juego entre los mismos.

Los moldes serdn de chapa de acero de 6 (seis) milimetros o mas de espesor y tendrén una base,
una seccion transversal y resistencia que les permita soportar sin deformaciones o asentamientos
las presiones originadas por el hormigén a colocarse, el impacto y vibraciones causados por el
equipo empleado en el proceso constructivo. Los moldes para cordones deberan responder
estrictamente al perfil indicado en los planos del proyecto. La vinculacién de éstos con los
moldes laterales se hara de manera tal que una vez colocados, el conjunte se comporte como una
lnica pieza en lo que a rigidez v firmeza se refiere. La longitud de cada tramo de moide en los
alineamientos rectos sera de 3 (tres) metros y el ancho de su base de apoyo serd de 20 centimetros
como minimo. Los clavos o estacas deberan tener un didmetro v longitud adecuados a fin de
asegurar el cumplimiento de lo expresado anteriormente, considerandose como minimo un largo
de 60 centimetros y un didmetro de 25 milimetros.

2.3.2. La superficie de apoyo de los moldes debera ser intensamente consolidada v perfectamente
nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez colocados, tanto en sentido
vertical como horizontal. Las superficies interiores de los moldes deberan limpiarse
convenientemente, y rociadas o pintadas con productos anti adhesivos para encofrados. En las
curvas se emplearan moldes preparados para ajustarse a ellas de modo tal que el borde no sea el
de una poligonal con los vértices redondeados.

Debajo de la base de los moldes no se permitira, para levantarlos, la construccion de rellenos de
suelos u otro material. Cuando sea necesario un sostén adicional, la Inspeccion podra exigir la
colocacién de estacas apropiadas debajo de la base de los moldes para asegurar el apovo
requerido.

2.3.3. Una vez colocados los moldes en su posicién definitiva, no se tolerard una desviacion
mayor de 1 (un) milimetro entre las juntas de los mismos; la subbase deberd estar
convenientemente perfilada y controlados los niveles por la Inspeccidn; la superficie de apoyo de
la calzada tendra la compactacion y niveles correspondientes y estara libre de todo material suelto
y de materias extrafias. S6lo entonces se procederd a verter el hormigén, comenzando por el cje
de la calzada y simétricamente hacia ambos cos

Se tomaran todas las precauciones necesapz
lisa, sin sopladuras, no permitiéndose ap!j

roldeg-€o ra permitir la permanencia de los
mismos en su sitio por lo menos durante%%_lig (&éee};{h.g};’é@ ues de la colocacién y terminacién
e N e
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del hormigén. Este periodo serd incrementado cuando las condiciones climaticas o las bajas
temperaturas lo requieran, a juicio de la Inspeccidn.

2.3.4. La distribucién del hormigdén se hard preferentemente por medios mecanicos; cualquier
método que se emplee, no deberd producir segregacion de los materiales componentes. No se
permitira el movimiento del horniigdn ya compactado con fratases u otros medios.

2.3.5. La compactacion del hormigdn se hard exclusivamente por medios vibratorios; para ello, el
Contratista debera disponer en obra equipos tales como reglas, planchas o pisones de
accionamiento mecanico. El sistema vibratorio podra ser tanto externo como interno, capaz de
vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil quinientos) y 5000 (cinco mil) ciclos
por minuto. El dispositivo vibrador debera estar constituido por una o mas unidades de manera
que la amplitud de la vibracién resulte sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o
la faja que se hormigones. Cuando se utilice mas de una unidad vibratoria, las mismas se ubicaran
espaciadas entre si, siendo su separaciéon no mayor que el doble del radio del circulo dentro del
cual la vibracion de la unidad es visiblemente efectiva. En los casos en que se use una unica
unidad vibratoria de tipo extemo. la misma sera mantenida sobre la placa enrasadora de manera
de transmitir a ésta y por su intermedio al hormigén, el efecto de vibrado en forma uniforme. La
utilizacion de mas de una unidad vibratoria se permitira solamente en el caso de que las mismas
actien sincromicamente. La unidad vibratoria tendrd dimensiones compatibles con el édrea a
hormigonar y con el desplazamiento del equipo en funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de
vibracién utilizada, el hormigdn deberd quedar perfectamente compactado, sin segregacién de sus
materiales.

El Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portatiles de inmersiéon para la
compactacion del hormigén de cordones y en aquellos sitios en donde no sea factible el empleo
de regla, placa o unidades vibratorias independientes. No se admitira el uso de pisones o
elementos no vibratorios.

2.3.6. La terminacién superficial se realizard mediante fratases, correas u otros medios
autorizados por la Inspeccién. Bajo ningun aspecto se empleard el fratds para distribuir, quitar
excedentes o rellenar con hormigdn. De ser requeridas estas tareas, se efectuardn por otros
medios v se procedera a recompactar el hormigén dentro de los 30 (treinta) minutos de haberse
colocado el hormigén. Queda expresamente prohibido el agregar agua a la superficie del
pavimento para facilitar las tareas de fratasado.

2.4, JUNTAS




Municipalidad de Villa Allende
Av, Goveoechiea 386 TE.(03543)-435280
E-mail: munivallgivillaallende. gov.ar

Villa Allende - Dpto Colén - Cordoba DECRETOS FOLIO N° 594

Juntas transversales de contraccidn: aserrada, segin el detalle 12 del Plano Tipo "Calzada
de Hormigoén v Tipo de Juntas™.

- Juntas longitudinales de construccion: segin ¢l detalle 8 del Plano Tipo "Calzada de
Hormigdn ¥ Tipo de Juntas”, sin barras de union.

En todos los casos, las juntas transversales tendran una separacién maxima de 4.50 m. Se deberd
verificar siempre que los pafios resultantes no tengan superficies mayores de 22.00 m’y que la
relacidn largo/ancho sea como maximo de 1.25.

2.5. SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de la mismas, aflojando,
removiendo v extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una profundidad
minima de 5 cm, tanto en pavimento y cuneta, empleando las herramientas adecuadas con
barrido, soplado, cepillado, secado, segun fuera necesario.

Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen dreas
limpiadas con operaciones posteriores. Se sellardn, asimismo, grietas o fisuras que puedan
haberse producido, si asi lo indicara la Inspeccion. Se debera contar con todo el equipo necesario
para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de las juntas y la superficie expuesta en un ancho de 2 cm a
cada lado con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia, asegurdndose una
adecuada adherencia y recubrimiento. El sellado se ejecutard vertiendo una mezcla intima de
alquitran (preferentemente en panes) con material bituminoso tipo ER-1, en proporcion
aproximada de mezcla 1:1 en volumen, dosificacion que puede ser variada a fin de que el
producto sellante a lo largo de su vida 1til mantenga caracteristicas de una masiila espesa,
rechazandose si muestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizarse, o permanecer en estado
fluido. Se vertera el sellante para lograr su adecuada penetracidn, en dos coladas sucesivas, para
que. al enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el material sellante
con un pequefio resalto de no més de 3 mm, sobre el pavimento y cubriendo transversalmente,
todo el ancho de la junta. Si hubiera mediado alguna circunstancia que hubiese perjudicado la
limpieza entre ambas coladas, se limpiard y de ser necesario, se pintara nuevamente con ER-1 la
zona expuesta antes de la segunda colada.

La preparacion de los materiales se hard en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepaséndose las temperaturas admisibles de cada material ni mantentendo un mismo producto

LRy
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Gtil; aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de
toda alternativa con respecto de la propuesta basica del pliego. Estos trabajos estdn incluidos en el
precio del pavimento.

2.6. CURADO DE HORMIGON DE CALZADA

Concluidas todas las tareas de terminacion del firme de hormigdn, se deberé realizar el curado
mediante alguno de los siguientes métodos, previa autorizacién de la Inspeccion.

2.6.1. Métodos sin curado inicial

Compuestos liquidos: el Contratista podra proponer el curado mediante el recubrimiento de las
superficies expuestas del pavimento con productos liquidos capaces de formar una pelicula
impermeable resistente y adherente.

La eficacia de estos productos se establecera antes de su utilizacién, de acuerdo con las normas
IRAM 1672 y 1675 para lo cual el Contratista debera proveer a la Inspeccion de muestras en
cantidad suficiente para la realizacién de los referidos ensayos con veinte (20) dias de
anticipacidn.

Ademas, el control de calidad de estos productos podré realizarse en cualquier momento durante
el transcurso de la obra, cuando la Inspeccion lo juzgue necesario.

El producto elegido debe mostrar, en el momento de su aplicacion, un aspecto homogéneo y una
viscosidad tal que permita su distribucién satisfactoriamente y uniforme mediante un aparato
pulverizador adecuado. Este aparato debera ser de accionamiento mecanico y deberd llevar un
tanque provisto de un elemento agitador y un dispositivo que permita medir con precision la
cantidad de producto distribuido. El liquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas del hormigonado
como méximo v siempre deberd garantizarse un espesor de la pelicula adecuado a la época del
afio en que se trabaje y a las condiciones ambientales del momento. La Inspeccién estara
facultada para ordenar el cambio de dosificacién o de los materiales, la intensidad de riego v
técnicas de colocacion, cuando a su juicio deba asegurarse la correcta proteccién del hormigon.

2.6.2. Curado reforzado

Cuando las condiciones climaticas sean tales que se requiera la ejecucion de curado reforzado, y
se decida hormigonar, se debera cubrir la superficie del firme de hormigon con elementos que
permitan aislarlo de las inclemencias del clima.

Para el caso de temperaturas inferiores a log% @f' dra emplear planchas de polietileno

. - /A4S S . .
expandido de 15 mm de espesor como mingx 0 0 mantosQif ana de vidrio o algin otro aislante
ét6dd, de curado reforzado a emplear, el

térmico. En todos los casos, el contratista [ pfpo@é%&:g do,
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Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza, y materiales para
sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundadas en cuanto a antecedentes, experiencias v
certificacién del buen comportamiento de los materiales propuestos a lo largo de un periodo
prolongado de vida wtil, aportando todo elemento de juicio y demostrando fidedignamente el
beneficio del empleo de toda alternativa con respecto a la propuesta bésica de Pliego.

3. PROTECCION DEL HORMIGON

El contratista deberd proteger adecuadamente la superficie del hormigén, para lo cual colocara
barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la circulacién.

También mantendrd un nimero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las barreras
o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales muy especialmente
en las primeras veinticinco (24) horas.

En las noches se emplazardn en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con Iuz roja del tipo
aprobado por la Inspeccién. Cuando las necesidades de la circulacién exijan el cruce del
hormigén, €l contratista hard colocar puentes u otro dispositivo adecuado para impedir que se
dafie el mismo.

Estos trabajos serdn por cuenta exclusiva del contratista, no obstante, si se produjeran dafios en
las losas, se corregirdn de inmediato.

4. LISURA SUPERFICIAL

Se verificard la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal,
mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se debera detectar irregularidades superiores a los
4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondientes entre 4 mm y & mm, el
contratista a su cargo, deberd proceder a corregir esas deficiencias mediante el pulimento,
dejando la superficie con el adecuado grado de rugosidad superficial. En su defecto, de no
practicarse el pulimiento, se dard opcién de aprobar el pavimento, imponiendo una penalidad del
10% (diez por ciento) sobre las reas defectuosas. El descuento se aplicard al precio unitario del
pavimento, solamente en el computo realizado sobre las 4reas involucradas v se detallard esta
penalidad en forma discriminada en la planilla correspondiente.

Superado el valor de 8 mm, se considerard el drea como de rechazo, debiendo ser demolidas o
reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provisién, como 2 la ejecucidn del
area.

5. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

6n de los trabajos, no dejando
a cuyo efecto procedera a su

El contratista deberd tener especial cui
descalzadas las zonas laterales al sacar
inmediato relleno v compactacion.
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6. CONDICIONES PARA LA RECEPCION
6.1. CONSIDERACIONES GENERALES

El hormigén elaborado deberd cumplir con los requisitos de resistencia y calidad que se
especifican en el presente.

6.2. EXTRACCION DE TESTIGOS

6.2.1. Para verificar el espesor. la resistencia y la consecuente capacidad de carga de la calzada
terminada, se extraeran testigos mediante sondas o maquinas caladoras rotativas aprobadas por la
inspeccion y en un todo acorde a la Norma IRAM 1551. Tales testigos seran cilindricos, de
diametro aproximado de 15 (quince) centimetros, los que serdn ensayados a compresion axial.
Antes de iniciar la extraccion de los testigos, la Inspeceidn de Obra fijard en un plano, los limites
de los tramos o zonas y la ubicacién de los testigos con su espesor tedrico determinado de
acuerdo con el perfil transversal de la calzada.

Una copia de este plano se entregara al Contratista o su Representante Técnico. Los testigos se
extraeran en presencia de los representantes autorizados de la Inspeccion y del Contratista,
labrandose un Acta en donde conste: Ja identificacién de los testigos extraidos, lugar y fecha de
extraccién, fecha de ejecucion de las losas. El Acta serd firmada por los representantes de las
partes. La no presencia del representante del Contratista no invalidara la extraccion e implicard
que se cuenta con su conformidad. El embalaje, custodia y envio de los testigos hasta el
laboratorio sera por cuenta del Contratista. La inspeccion dard Ias instrucciones necesarias y
adoptara las precauciones que correspondan a fin de asegurar la autenticidad de los testigos
extraidos v su perfecta identificacion. Cada testigo se identificard por: nombre de calle y su
ubicacién en ésta, numero del testigo, fecha de hormigonado y nombre del Contratista. Todas las
inscripciones se efectuardn en las caras laterales y nunca en las bases con tiza grasa u otro
elemento que permita mantener legible las mismas hasta el momento de su ensayo.

Si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos, el contratista ¢ su representante
técnico consideran que los resultados obtenidos no son bien representativos del pavimento
construido en ese tramo, podran solicitar, en forma escrita y en el mismo instante de haber sido
notificados. que se realicen nuevas extracciones de testigos del mismo tramo. En este caso se
considerarid la totalidad de los resultados obtenidos con todos los testigos extraidos para
determinar las condiciones de recepcion o de rechazo del tramo.

obtenidos.

egje de la calzada, evitando las

e
6.2.2. Los testigos se extraeran en seccio
r cada seccitn transversal. Estas

~juntas y las eventuales armaduras, a razén
secciones se ubicaran:
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a) a1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada.
b) préximas al eje de la calzada.
¢) al (un) metro del otro borde, prosiguiéndose asi en forma alternada.

6.2.3. Edad del Ensayo

las extracciones se realizardn con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos de
compresion a la edad de 28 (veintiocho) dias, pero no antes de que el hormigon tenga una edad de
14 (catorce) dias y salvo que la extraccion de los testigos se haya producido por excepcién y por
motivos muy bien fundados, después de ese lapso o sin la suficiente anticipacion para practicar el
ensayo.

Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el periodo de curado, los
ensayos se realizaran a dicha edad de 28 (veintiocho) dias mas el nimero de dias en que se debid
prolongar el curado. La resistencia obtenida se adoptard como la correspondiente a la edad de 28
(veintiocho) dias. No se computaran los dias en que la temperatura del aire haya descendido por
debajo de los 5°C.

No obstante, bajo ningtn concepto se ensayaréan testigos cuyas edades sean superiores a cincuenta
(50) dias.

En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de veintiocho (28) dias, la
resistencia obtenida a la edad del ensayo sera corregida por edad, mediante la siguiente expresion:

R'za = Ra
T+ g4 -28
220

En donde:

R28 = Resistencia especifica de rotura corregida a la edad de 28
dias. Rd = Resistencia especifica de rotura a la edad de d dias.

d = Numero de dias contados a partir de la fecha de hormigonado.

6.2.4. Se denominard “muestra” a cada conjunto de 2 (dos) testigos correspondientes a una misma
seccion transversal de la calzada entre dos juntas transversales consecutivas. Se extraeran por lo
menos 3 (tres) muestras por cada dia de trabajo y no menos de 1 (una) muestra por cada 400
metros cuadrados de calzada o fraccién menor ejecutada por dia. Los ensayos de resistencias se
efectuardn sobre testigos libres de defectos v151b1es ¥ que no hayan sido perjudicados en el
proceso de extraccion. Todo testigo defectuoso a juicie.de la inspeccion, serd reemplazado por
otro extraido inmediatamente después de const ada la de“mgenma dentro de un radio de 1 (un)
metro del testigo a quien reemplaza. /
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6.2.5. Dentro de las 48 horas (cuarenta y ochd dxseahza:@és lag extracciones, el Contratista hard
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6.2.6. El Contratista proveerd el equipo v personal necesarios para realizar las extracciones de los
testigos v sera responsable de que las mismas se ejecuten en término y en las condiciones
correctas. Solo en casos de fuerza mayor debidamente justificadas, se admitira que los testigos se
extraigan como méximo, cuando el hormigén con que se construyé las losas alcance la edad de
30 (treinta) dias. Aquellas secciones en las cuales no se hubieran extraido las muestras de calzada
dentro del plazo méximo establecido como se indica precedentemente, no recibirdn pago alguno
y en caso de que las secciones hubiesen sido ya abonadas, se realizard el descuento pertinente en
el Certificado siguiente.

6.2.7. Para el caso de obras de pequefias superficies se extracran como minimo, 2 (dos) testigos
por 4rea o unidad pavimentada. Si el contratista o su representante t€cnico consideran que los
resultados obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en ese tramo, podran
solicitar, en forma escrita v en el mismo instante de haber sido notificado de los resultados, que se
extraigan nuevas probetas para realizar las determinaciones especificadas.

En este Gltimo caso, se considerara el promedio de los resultados obtenidos con todos los testigos
extraidos, para determinar las condiciones de recepcion o rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud, se considerara que el contratista esta conforme con los resultados
obtenidos.

El contralor de los espesores y de la resistencia se hara previamente a la recepcion provisoria.
6.3. ESPESOR DE LA CALZADA

Se considerard como espesor medio de la losa de hormigén en el lugar de extraccidn de la
muestra, al promedio aritmético del espesor de ambos testigos que constituyen una “muestra”. Se
determinara el espesor de cada uno de los testigos, para lo cual se tomard cuatro mediciones, una
sobre el eje v las otras tres, segin los vértices de un tridngulo equildtero inscripto en un circulo
de 10 c¢cm de didmetro, concéntrico con el eje mencionado. El promedio de esas cuatro alturas
medidas, serd la altura del testigo o sea espesor individual.

Las mediciones se haran al milimetro redondeando el promedio al milimetro entero mas préximo.
El promedio se expresara en centimetros. Cuando el espesor medio de una muestra sea mayor que
el espesor de proyecto més un 10 (diez) porciento, se adoptara como espesor medio de ]a muestra
el de proyecto mas un 10%. No se reconoceran pagos adicionales por espesores de calzada
mayores que el establecido en los planos y/o dog ion del proyecto.

a R
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Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se considerara
que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que corresponderd el rechazo del mismo por falta
de espesor.

6.4. FORMA DE MEDIR EL DIAMETRO

El diametro de cada probeta sera igual al promedio de cuatro mediciones, dos se efectuaran a dos
centimetros de las caras de la probeta, y las otras dos, a dos centimetros hacia arriba y dos
centimetros hacia debajo de la seccidén media.

Cuando el resultado de la resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una misma
muestra difiera en mds o menos un 15 (quince) por ciento respecto del promedio de ambos, se
extraera un tercer testigo en un plazo maximo de 10 (diez) dias desde la fecha de extraccién de
los primeros. Luego se procedera a componer la muestra con uno de los testigos primitivos de tal
manera que se encuadre dentro de la tolerancia.

7. RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

Se considerard como resistencia a compresion del pavimento en el lugar de exiraccién de las
muestras al promedio aritmético de las resistencias a compresion axial simple, corregidas por
edad a 28 (veintiocho) dias y esbeltez, de ambos testigos que constituyen una “muestra”,
redondeado al kg/cm?® mas préximo.

Los testigos extraidos v previamente preparados, segin Norma IRAM N°1551, seran ensayados a
la compresion en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM N°®1346.

El ensayo a compresién se realizard previa preparacion de las bases de los testigos; las placas
empleadas para preparar las bases seran metalicas, torneadas y lisas y tendran por lo menos 13
(trece) milimetros de espesor. Ningun punto de la superficie de las mismas se apartard mas de
0.05 milimetros de la superficie de un plano.

Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergird en agua a temperatura de 20 = 2 °C
durante por lo menos 24 (veinticuatro) horas. El ensayo a compresién se realizard
inmediatamente después de haberlos extraido del agua.

7.1. CORRECCION POR ESBELTEZ

Cuando la relacion entre la altura y el diametro (h/d) de la probeta sea menor de 2, las resxstenmas
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Altura/Diame | Factor de

tro correccion

2,00 1,00

1,75 0,99

1,50 0,97

1,25 0,94

1,00 0.91

Para las relaciones de esbeltez intermedias, los factores de correccion se calcularan por
interpolacion lineal. La altura a considerar para calcular la esbeltez, es la del testigo incluidas sus
bases listas para el ensayo a compresion.

La resistencia o carga especifica se determinard dividiendo la carga de rotura por la seccién
media de cada testigo. Dicha seccién media se calculara con el diametro, obtenido segtn el punto
precedente “Forma de medir el didmetro™.

8. CONDICIONES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMO
8.1. ACEPTACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA

Para la aceptacién del pavimento de la calzada, se establece la siguiente tabla de resistencias a
exigir para cada tipo de hormigdn que se emplee:

RESISTENCIAS PARA  ACEPTACION Y DESCUENTOS EN
HORMIGONES PARA USO VIAL
Aplicable para testigos extraidos de la calzada

"HORMIGON | HORMIGON A 3

GRUPQ:H -~ DE CLASE Resistencia Media Resistencia Mediz Minima
DE Minima para Aceptacion con
RESISTENCIA | Para Aceptacién Total Descuents (RMMD;
(RMMT) (28 dlas} 9, 8ExRH flf‘fﬂl
{28 dias) MN/mM? Kgfem®
MN/m? Kglem?
H-—1 B 43 430 37 388
C 40 400 34 340
C 35 350 30 298
E 31 31 26 264
F 26 260 22 zZ2
G 21 4_5..-.-., 215 18 183
H-1 H AT LE /,?%25 15 143
l 10 102

La calzada terminada debera cumplir con |
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RMMT = La Carga Especifica de Rotura Tedrica a la compresién axial a 28 dias, exigida para
cada tipo de hormigon.

ET = Espesor tedrico de proyecto.

CT = Capacidad de Carga Tebrica (RMMT x ET?)

Rm = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresién axial, corregida por
edad y esbeltez.

Em = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccién considerada.

Cm = Capacidad de Carga real media (Rm x Em?)

8.1.1. ACEPTACION TOTAL

Para la acepracién total, sin aplicacién de descuentos, se deberan cumplir simultdneamente las
siguientes condiciones:

a) No se aceptard que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5 em con respecto
del establecido en el proyecto.
b) La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad vy relacion altura - diametro, no debera ser inferior a la RMMT:
Rm >=RMMT (Valores de Columna A para cada tipo de hormigdn)
¢) La Capacidad de Carga real media (Cm) de los testigos no deberd ser menor
de: Cm>=RMMT x ET*

8.1.2. RECHAZO TOTAL
El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si:

a) El area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 ¢m con respecto del espesor establecido en
el proyecto.
b) La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresién axial
corregida por edad y relacion altura - didmetro, resulta ser inferior a:
Rm < 0,85 x RMMT (Valores de Columna B para cada tipo de hormigén)
c) Si1laCapacidad de Carga real media de los testigos es menor de:
Cm < 0,85 x RMMT x ET

8.1.3. ACEPTACION DEL TRAMO CON DESCUENTO

Se recibird el tramo con la aplicacion de descuento si Ia Capacidad de Carga real media esta
comprendida entre los siguientes valores: =

RMMT x ET? > Cm >= 0,85 x RMME
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En este caso el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado para todos los rubros vinculados a la construccién de la calzada, de un area igual a:

AP=AxP
En donde:
AP = Area penalizada
A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacién, excluidas las dreas de
rechazo. P = Penalidad a aplicar, igual a:

P = 0,5 x [RMMT - Rm + (RMMT x ET% - (Rm x Em®)] RMMT — RMMD (RMMT -
RMMD) x ET?

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 ¢cm (un centimetro y
medio) no intervendran en ninguno de los calculos indicados por eliminarse la zona segun lo
indicado en a). Asimismo, se hace constar que, a los fines de los céalcules, el espesor maximo a
considerar sera de: ET = 10 %; es decir, un 10 % sobre el espesor de proyecto.

8.1.4. RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o mas zonas de la calzada tienen un espesor menor que ¢l de proyecto o el establecido en
los planos, menos 1,5 cm (un centimetro y medio) la zona serd rechazada por falta de
espesor, aun cuando se cumplan las condiciones de resistencia. En este caso, el Contratista debera
demoler la zona rechazada, transportar los escombros fuera de la zona de la obra y reconstruirla
sin compensacién alguna. La calzada reconstruida deberd cumplir con todos los requisitos
contenidos en estas especificaciones.

Delimitacion de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicién de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el lugar es
mayor de 1,5 cm, se extraerdn nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del testigo defectuoso,
en direccion paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas por la Inspeccion, con el
criterio de determinar con la mayor precision posible el 4rea con deficiencias de espesores. La
superficie a demoler serd igual al ancho constructivo de la calzada multiplicado por la distancia
comprendida entre dos secciones transversales del pavimento coincidentes con testigos que
tengan un déficit de espesor mayor de 1,5 centimetros.

La zona a demoler serd delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en una
profundidad minima de 4 (cuatro) centlmetro Se-gdoptardn los recaudos para asegurar una
perfecta adherencia entre el hormigén angi ﬂﬁé’h uevo a colocar, a entero juicio de la

Inspeccién, empleando resinas de tipo epog maf hzaﬁ&) juntas de construccion entre ambas
estructuras s correspondlere Cuando SuEEIﬁCLe.r oler se extienda hasta una junta
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8.2. TERMINACION Y ASPECTO SUPERFICIAL

Simultaneamente con las exigencias de lisura superficial, deberan cumplirse las condiciones que
se especifican respecto de:

8.2.1. Grietas o fisuras: las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en observacion y no
seran abonadas hasta la recepcién provisional del pavimento. En dicha oportunidad, la Inspeccién
a su exclusivo juicio, evaluara la importancia de los defectos v dispondra si el area afectada sera:

a) Aceptada

b} Rechazada, cuando la fisuracion o grietas pueda afectar a juicio de la Inspeccidn, la capacidad
estructural, la durabilidad o el periodo de vida util de la calzada; en cuyo caso las losas seran
demolidas v reconstruidas sin compensacion.

¢) Aceptada con un descuento proporcional que asigne la Inspeccién a las deficiencias
observadas. Este descuento se aplicard al drea afectada y estard comprendida entre el 0 (cero) y
el 50 (cincuenta) por ciento del precio actualizado por metro cuadrado para todos los rubros
comprendidos en la ejecucién de la calzada.

Cuando no se proceda a la demolicién de las éreas rechazadas, las grietas o fisuras seran
obturadas con materiales de caracteristicas adecuadas y aprobadas y en la forma en que lo indique
la Inspeccidn sin que se efectiie pago alguno por estos trabajos.

8.3. RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados serd facultativo de la Inspeccidén ordepar su demolicion y
reconstruccion con hormigén de calidad v espesor de acuerdo con el proyecto.

En el caso de que la Inspeccidén no ordene la demolicidn y reconstruccién mencionada, se le
permitira optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin compensacion, ni pagos por
las mismas v con la obligacién de realizar la conservacion en la forma y plazos que se indiquen
en el proyecto y estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la forma especificada
anteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecucion de bocacalles se computara por m® (metro cuadrado) ejecutado y aprobado y se
certificara el porcentaje de avance correspondiente referido al computo métrico oficial por el precio
ofertado en el item. _

El precio a pagar por metro cuadrado, incluy, "w- de mano de obra y equipos para la
gjecucion propiamente dicha de las bocacallgs-de hormug Sivde 0.15 m, v todo otro tipo de gasto

que demande la terminacién total de la tarqlamwﬁﬂn de ‘ghormloon y materiales a utilizar en

el curado del mismo, armaduras, etc. yto?trd trabajo,’ equlpip implementos v demas accesorios
que sean necesarios para completar s sconstmccwn ‘de acperdo con las especificaciones y

dimensiones de los planos y que no teng ‘paoo en otroallem:d | contrato.

T
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ITEM VI: REPLANTEQ, NIVELACION Y SONDEOS

1. DESCRIPCION

El replanteo de la obra se realizard previa consulta a los planos de instalaciones existentes tales
como gas, telefonia, agua, electricidad, etc. con el objeto de determinar su ubicacidn y
dimensiones.

La Inspeccion podrd ordenar la ejecucién de sondeos previos para determinar definitivamente la
existencia de instalaciones indicadas en los planos u otras no indicadas de manera que no sean
afectadas durante los trabajos. Estos sondeos serdn por cuenta de la Contratista, como asi
también todo pago de derechos a los distintos organismos. :

El replanteo de la poligonal del eje del proyecto y las nivelaciones seran ejecutados por el
Contratista y verificadas por Ia Inspeccion. Los niveles fijados en los planos estan referidos a
cotas absolutas y el Contratista tendra la obligacion de materializar y conservar. Comprende a
su vez la colocacion, por parte del Contratista de puntos fijos de nivelacion cada 100 metros
consistentes en mojones de hormigén tipo H-17. Estos mojones serdn cilindricos de 0.15 m de
diametro y 0.60 metros de longitud enterrados 0.50 metros con un hierro redondo de © 20 mm
la parte superior de 20 cm de longitud empotrado 17 ¢m y saliendo 3 cm. Deberan colocarse a
su vez estacas en los vértices de la poligonal del eje de la obra abalizada respecto a tres puntos.
Estas estacas serdn de quebracho de 5 cm x 5 cm de seccién de 50 cm de longitud enterrados
0.45 metros. Las estacas estaran pintadas con dos manos de esmalte sintético color blanco con la
parte superior de color bermellon.

A partir de las tareas de relevamiento, nivelacion y sondeos la Contratista realizard, en caso de
ser necesario, un ajuste de proyecto, que contendra planos de planialtimetria, planos de
replanteo y planos de detalles.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Este item se computard y certificard en forma global (GI) una vez que los trabajos sean
aprobados por la Inspeccion de obra.

MANUEL LUTS

gECRETARIO DE PLANIFICACION
GENERRL Y MODERNIZACION

ENIEIPAEIBAB BE VILLA ALLENDE
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CUADRO |

Presupuesto Oficial

“PAVIMENTACION CALLE LA MACARENA” DE LA CIUDAD DE VILLA

ALLENDE:
frem]_ _ [
1[PREPARACION DE SUBRASANTE 8203,00
2| PROVISION ¥ EIECUCION DE BASE GRANULAR {e=0,15m) m° 930,75
3 [PROVISION ¥ COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO GRUESO {e= 0,05 m) | Tr | 153,00
4|BIECUCION DE CORDON CUNETA SERRANO DE H2 SIMVIPLE m 325,00
S{EBECUCION DE BOCACALLE DE HE SIMPLE m~ | 575,025
4 PROVECTO MIVELACION Y REPLANTED gl 1
TOTAL $  355.457.648

Pesos Trescientos Cincuenta y Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta
y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho ($ 355.457.648), impuestos
incluidos.

' ‘
y;irgﬂi pir 7 SLANIFICACION

GENERAL + ~+o0 ANLZACION
MUNICIPALIDAD DE ViLLA ALLENDE

MURLIDAEDAD OF VHLA ALLENDE
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ANEXO 1: SOLICITUD DE ADMISION
“Sefior Intendente de La Ciudad de Villa Allende

Lugar y Fecha
S / D

A los fines previstos en el llamado a Licitacion publica para: “PAVIMENTO Y CORDON
CUNETA DE CALLE LA MACARENA” DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE:

Convocada por este municipio.

QUIEN SUSCIIDET «oeieiie ettt e con Documento Nacional de
Identidad (Tipo y N°)
T(Deon domicilio: .o Teléfono: ...cocooveviiinaennn

(II) en el cardcter de Representante Legal de la Empresa...........................
(ll)con domicilio de origen en................ T PP
(IV)Y DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO (Donde seran Validas todas las Notificaciones)

Solicita se considere su presentacion, a cuyo efecto acompaiia toda la documentacién exigida en los
pliegos correspondientes; P.P.C. (sobre 1 y 2) debidamente cerrado. Asimismo, declara:

Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentacidén de la Licitacién y de la totalidad de
las aclaraciones y comunicaciones emitidas; todo lo cual se encuentra foliado del N° .. .. al N°. . ..
Ha tomado conocimiento en el sitio las informaciones relativas a las circunstancias locales, de
cualquier naturaleza que pueden influir previsiblemente sobre la ejecucion del suministro.

Garantiza la autenticidad v exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo Licitante a
solicitar las informaciones pertinentes a Organismos oficiales, compaiflias de seguro, bancos,
fabricantes de equipos o cualquier otra persona fisica o juridica.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacién originada en error en la interpretacién de la
documentacion del llamado a Licitacion.

Conoce la normativa que se aplica en la presente Licitacion.

Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion a esta
Licitacion.

Manifiestan con caracter de Declaracién Jurada que al dia de la fecha de la presentacién de esta
propuesta licitatoria no tiene promowdo y/o 1n1c1ad0 pedido de Concurso de Acreedores y/o
Quiebra, como asi también el Oferente s ctores Gerentes Sindico, Somos Mayorltarlos 0

cig}a&,@go 10‘§ Fstados Provinciales o por cualquier
otro Ente Oficial de dichas jurisdicg i esf’respee%"é de ﬂéntratos derivados de licitaciones publicas o
concursos de precios en que haya ‘30 parte Ni, estarf‘alcanzados por algunas de las inhabilidades

contempladas en la Ley Provincial N*
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Que acepta la Jurisdiccion de los tribunales de la Justicia Contenciosa Administrativa de la
Provincia de Cordoba, renunciando a cualquier otro fuero de excepcién que le pudiera

corresponder.

Que toda la informacién suministrada se aporta en caracter de Declaracion Jurada y que como
garantia de la propuesta se adjunta.
(Y e e e equivalente al 1% del monto del
Presupuesto  Oficial de la  presente, cuyo plazo de vigencia es de

Lugar y fecha Firma del Proponente

OBSERVACIONES:

(DDomicilio del Representante Legal donde sera notificado el Oferente durante toda la etapa
Licitatoria, sera fijado en un radio de 30 km. de ]la Ciudad de Villa Allende

(IDNombre con que el Oferente se presenta a esta Licitacién, si es una Asociacion de Empresas
(UTE) designar el nombre adoptade y el de cada una de las partes que constituyen la unidén
Transitorias de Empresas, que se presentan bajo forma asociativa y deberdn acompafiar copias
certificadas por Escribano Publico del contrato social y ultima acta de designacion de autoridades,
como asi para el caso de un Consorcios de Cooperacién acompafiando copias certificas por
escribano Publico del contrato que instrumenta el Consorcio.

Adjuntar copia de acuerdo de asociacién con que el Oferente concurre a esta Licitacién.

(IIl)Indicar el domicilio de origen de la Empresa Oferente. En caso de asociacién de Empresas
indicar ¢l establecido para esta y el de cada una de las integrantes.

(IV)DECLARAR LA DIRECCION DE CORREO ELECTRONCIO, DONDE EL
OFERENTE DECLARA ACEPTAR COMO DOMICILIC Y FORMA VALIDA PARA
TODO TIPO DE NOTIFICACION Y/O COMUNICACION PERTENECIENTE AL

PROCESO LICITATORIO.
Constituida en alguna de las formas previstas en ¢l Pliego Particular de Condiciones.

MAN LUIS DE PALACIOS
SECRETARIC DE PLANIFICACION

GENERAL ¥ MODERNIZACION
MUNICIPALIDAD DE ViLL2 ALLENDE
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ANEXO 2-PRESENTACION DE OFERTAS
Licitacion Publica N® ............

“PAVIMENTO Y CORDON CUNETA DE CALLE LA MACARENA” DE LA CIUDAD DE
VILLA ALLENDE:

Los abajo firmantes. . . . . .. ... .. Con domicilio legal
constitmidoenfacalle. ... ... ... ... ... ... ... ... .. de la Ciudad de Cérdoba, Republica
Argentina, quienes se presentan en forma mancomunada y solidaria, después de estudiar
cutdadosamente los documentos de la licitacion y las informaciones relativas a las condiciones
locales que pueden influir sobre la determinacion de los precios: no quedando duda zlguna de la
interpretacion de los documentos de la licitacion y demas condiciones, proponen proveer el
equipamiento propuesto de estricto acuerdo con el verdadero objeto v significado de Ia
documentacion de la licitacidn por la suma de.

(8. ).-

Acompaia constancia de la garantia de oferta, consistente en deposito en efectivo, fianza bancaria o
pdliza de seguro (indicando Banco o Compafifa) . .. ................ por la suma de Pesos . . . ..
($. . ).-

El plazo de mantenimiento de la presente ofertaespor. ... ... ... ..
............... (c.oer o .. ... . dias

Lugar v Fecha

MANUEL JUTS DE PALACIOS
SECRETARD DE PLANIFICACION
GENERA] ¥ MODERMEZACION
MUNICIFALIDAD JE /ILLA ALLENCE
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ANEXO 3: LISTADO DE PLANTEL Y EQUIPOS

“PAVIMENTO Y CORDON CUNETA DE CALLE LA MACARENA” DE LA CIUDAD DE
VILLA ALLENDE:

Denominacion de la firma o del Consorcio de firmas:

1.- PERSONAL TECNICO DEL PROPONENTE ASIGNADO A LA OBRA
1.1.- En relacién de dependencia:
INOIBIE: oo
THEULOT ot

NOMDBIE: .o
NOMBIE: Lo

3.- LISTADO DE EQUIPOS:

Listado de Equipos Propios Minime requeridos.

El Oferente deberd acreditar la titularidad de los mismos, asf como una antigtiedad no superior a 15
anos:

10. 1 camién volcador.

I'1. 1 equipo compacto multifuncién (minicargadora).

12. 1 retroexcavadora, minimo 90 hp

15. 1 pala cargadora, minimo 90 hp

14. 1 motoniveladoras

15. 1 vibrocompactadores autopropulsado

16. 1 rodillo neumaético autopropulsado

17. 1 terminadora para colocacion de mezcl

18. Planta asféltica propia, debidamente a??@%iz
= i

iz

\r:
2
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Listado de Equipos Complementarios requeridos.

El Oferente debera acreditar la titularidad de al menos el 50% de los mismos:
7. 1 camidn volcador.
8. 1 motoniveladoras
9. 1 camidn regador
10. 1 martillo neumatico.
I1. 1 aserradora de juntas

12. 1 vibrocompactador manual o autopropulsado de ancho inferior a un (1) metro.

B
=y,
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NEBAL Y MODERNIZACION
MUNICIPALIDAD DE ViLLA ALLENDE
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Av. Goycoechea 586 TE.(03543)-439280
E-mail: munivall@villaallende, gov.ar

Villa Allende - Dpto Colén - Cordoba

DECRETOS FOLIOQ N° 512
ESTADO HORAS SITUACION
DESCRIPCICN MARCA MODELO R0 ME | B 0E PROPIC A COMPRAR A ALQUILAR
PRAR
Uso

MANUEL.LUIS DE PALACIOS
SECRETARIU DE PLANIFICACION
GENERAL ¥ MODERNIZACION

sP1PALIDAD DE ViLLA ALLENDE




