Municipalidad de Villa Allende
Av. Goycoechea 586 TE.(03543)-439280
E-maii: munivall@iviiiaallende.gov.ar

Villa Allende - Dpto Colén - Cérdoba DECRETOS FOLIO N° 623

Villa Allende, 27 de Noviembre de 2.025
VISTO:

El Expte. N° 13646/2025 mediante ¢l cual el Sr. SECRETARIO DE PLANIFICACION
GENERAL Y MODERNIZACION solicita lamado a LICITACION PUBLICA PARA LA OBRA
“NEXO CLOACAL ELPIDIO GONZALEZ” DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE™.

Y CONSIDERANDO:

Que el Sr. Secretaric de Planificacion General v Modernizacién de la

Municipalidad de Villa Allende, solicita llamado a Licitacién Publica PARA LA OBRA “NEXO
CLOACAL ELPIDIO GONZALEZ” DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE.

Que, asimismo, obran agregados en el expediente Pliegos Particular de
Condiciones, Especificaciones Técnicas v Anexos PARA LA OBRA “NEXO CLOACAL
ELPIDIO GONZALEZ” DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE. v se ha estimado un
presupuesto para ello de Pesos Doscientos Veintinueve Millones Quinientos Treinta y Dos Mil
Cuatrocientos Noventa y Cinco con Sesenta v Seis centavos (§ 229.532.495.66.-). impuestos

inchuidos.-

Que ha tomado la debida intervencion la Secretaria de Economia v Finanzas
de esta Municipalidad, informando de la existencia de fondos disponibles para la presente
Licitacién Publica.-

Que en virtud de lo solicitado por el Sr. Secretario de Planificacién General v
Modernizacién de la Municipalidad de Villa Allende, v en razdn de la necesidad de la CBRA
“NEXO CLOACAL ELPIDIO GONZALEZ” DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE, se
entiende que es procedente la realizacion de una Licitacion Publica en los términos de los Axts. 64,
86 v concordantes, de conformidad a lo normado por la Ordenanza N° 1/1990, v modificatoria
Ordenanza N° 16/24, vy N° 61/24 de Presupuesto 2025.

Por ello v lo dictaminado por Asesoria Letrada:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art. 1% LLAMESE a Licitacién Publica  para la gjecucion de la obra “NEXO CLOACAL
ELPIDIO GONZALEZ” DE LA CIUDARDESVIELA ALLENDE de conformidad a lo

/
detallado precedentemente, con conocimiengt e mtervenmo\%dei Tribunal de Cuentas v de acuerde
al Pliego Particular de Condiciones, Pl ;,0 Pamcu

lar, de Kspecificaciones Técnicas v demés
Anexos que se adjuntan formando parte ingegr. ante del presente Jecreto.
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Art. 2% El presente Llamado a Licitacion Publica serd publicado de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza N° 1/90 en su Articulo 86° -

Art. 3°: El Acto de Apertura se llevara a cabo en la Municipalidad de Villa Allende sita en Av.
Goycoechea 586 de esta misma ciudad, el dia 18 de Diciembre de 2.025, a las 11 hs. labrandose
Acta respectiva con la firma de los oferentes y funcionarios Municipales que intervengan.-

Art. 4% Comuniquese, publiquese dése al registro Municipal y archivese.-

DECRETOQO N° 223/25

SECRETARIC DE PLANIFICACION
GENGRAL ¥ MODERNIZACION
MUNIGIFALIDAD DE ViLLA ALLENDE
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PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES PARA LA OBRA “NEXO CLOACAL
ELPIDIO GONZALEZ” DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE:

Art 1°: OBJETO:

El objeto del presente Pliego es establecer las Condiciones Particulares para la Contratacion.
Ejecucién, Contralor y Pago de la Provisién de Materiales, Mano de Obra v Equipos para la obra
“NEXO CLOACAL ELPIDIO GONZALEZ” DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE.
Asimismo, se incluye la gjecucién de doscientos metros (200 m) de cafierfa PVC @160 mm sobre
calles Giiemes (entre Mariano Moreno y Manue] Belgrano) v Manuel Relgrano (entre Giiemes y
Urquiza), con sus correspondientes cdmaras y conexiones domiciliarias.

Art2°: REGIMEN LEGAL DE APLICACION:

La Obra contemplada en el presente serd adjudicada bajo las condiciones particulares establecidas
en el Presente Pliego y, supletoria v complementariamente por lo establece en la Ley de Obras
Publicas N.° 8614, sus Decretos Reglamentarios y el Pliego General de Condiciones para la
Ejecucion de Obras Publicas.

La enumeracion precedente no es taxativa y por lo tanto no excluye la aplicacién de todo otro
dispositivo legal modificatorio de los mencionados o que los sustituya, vigente a la Fecha de
Licitacion.

Art 3°: DOCUMENTGS DEL PROYECTO:

Integran la presente documentaciéon y formaran parte del Proyecto y del Contrato de Ejecucién,
haciendo fe en caso de controversia, los siguientes documentos:

1.- Leyes, Decretos y Resoluciones y Ordenanzas Municipales

1.1 - Leyes

1.1.1.- Ley 8560 Ley de Transito c¢.c.y modificatorias.

1.1.2. - Ley 8614- Ley de Obras Pablicas, c.c. v modificatorias

1.1.3.- Ley 7674 - Sobre la Colegiacién de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cordoba. Cee. v
modificatorias

1.1.4. - Ley 1332-C-Sobre el gjercicio de las Profesiones de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores
y Técnicos, c.c. y modificatorias

1.15. - Ley 8470 - Ley de la Caja de Prevision de la Ingenieria, Arquitectura, Agrimensura, y
Profesionales de la Construccién de Ja Provincia de Cordoba., ¢.c. y modificatorias

1.2 - Decretos

1.2.1. - Decretos Reglamentarios de Ley 8560 Ley de Transito. -

1.2.2 - Decreto 25743-C-51 Reglamentario de la Ley de Obras Publicas (T.0. Decreto 4757/77).
[.2.3. - Decreto 1331-C-53 - Pliego General de E'Qniigignes para la ejecucion de Obras Piblicas por
Contrato (T.0. Decreto 4758/77). 0 DF VI,

1.2.4. - Decreto 809/96 - referido al Funci ‘/ <émlen 0 del Recistro Provincial de Constructores de
obras Publicas. e -y

1.3 - Resoluciones:
1.3.1. - Resolucion 2440/81 - Diversas D ﬁ
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1.3.2. - Resolucién 105/96 de la Secretaria de Vivienda Obras v Servicios Publicos - Normas
internas del Registro de Constructores de Obras y Resolucién 139/96 Complementaria de la
anterior.-

1.3.3. - Resolucidn 164/89 del M.O.S.P. sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.

1.3.4. - Resolucién 16/91 del M.O.S.P. sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.

1.3.5. - Resolucidn 30/92 del M.O.S P. sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.

1.4- Ordenanzas Municipales:

1.4.1. - Carta Orgénica Municipal

1.4.2. - Ordenanza de Contabilidad N° 1/90 — Régimen de Contrataciones Municipal.

1.4.3. - Ordenanza de Presupuesto 2025 Vigente.

2.- Planos, Pliegos vy Planillas.

2.1- Pliegos Particulares

2.1.1. - El presente Pliego Particular de Condiciones.

2.1.2. - Pliego Particular de Especificaciones Técnicas para la ejecucién del Proyecto-Memoria
Descriptiva y los Anexos correspondientes.

2.2 - Pliegos Generales

2.2.1. - Pliego General de Condiciones para Mantenimiento del Transito y Medidas de Seguridad. -
2.2.2. - Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales de la Direccién
Nacional de Vialidad (Edicién 1998) en lo referente a Especificaciones Técnicas, en tanto no se
oponga a los Pliegos Particulares de Especificaciones.

El Contratista deber4 confeccionar los relevamientos, los estudios de suelos, estudio y resolucién de
interferencias y toda demds tarea que sin estar contemplada en el presente fuera necesaria para
ejecutar las obras de acuerdo a los pliegos licitatorios.

2.3.- Presupuesto Oficial: Cuadro 1.

La sola presentacion a la Licitacion implica el conocimiento de toda la Documentacidén que integra
el Proyecto de esta Obra.

Art 4°. CATEGORIA DE LA OBRA:
Primera Categoria segun Art. 74 del Decreto 2074-C- Reglamentario del Decreto Ley 1332,

Art.5°: PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial para la presente obra se establece en la suma de: Pesos DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCQO CON 66/100 (S 229.532.495,66), impuestos incluidos.

Art.6°: PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS:
Se establece como plazo de ejecucion de los trabajos en cinco (5) meses, contados a partir del Acta
de Replanteo. £
SN |
[{6#R ENEL SOBRE PROPUESTA Y EN EL
R

37 Z.

Art.7°: DOCUMENTOS NECESARIOS/A
SOBRE PRESENTACION: /iz
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SOBRE PRESENTACION:

Los documentos a incluir en ¢l sobre presentacién (sobre N.° 1) debidamente sellado
y lacrado son:

1.- Solicitud de admisién (Anexo N.° 1); Fsta solicitud consignard nombre v domicilio del
proponente, obra para la que se solicita la admisién v detalle de los elementos acompafiados a la
misma. Los oferentes podran ser sociedades regulares, Uniones Transitorias de Empresas, que se
presentan bajo forma asociativa y deberan acompafiar copias certificadas por Escribano Piiblico del
contrato que Instrumenta la unién transitoria, Consorcios de Cooperacién acompailando copias
certificas por escribano Publico del contrato que instrumenta el Consorcio.
2.- Garantia de la Propuesta: los oferentes acompafiaran a su propuesta el comprobante de la
garantia respectiva emitida a favor de la Municipalidad de Villa Allende, equivalente al 1 % del
importe del Presupuesto Oficial de la obra que se licita, y por un plazo de 90 (NOVENTA) dias
calendarios contados a partir de la fecha de apertura de la licitacion.
Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta. las propuestas se considerardn
automaticamente prorrogadas por un plazo igual a la mitad del establecido precedentemente, si los
oferentes no notificaran por escrito al Comitente su voluntad de no prorrogar el plazo. hasta Diez
(10) difas anteriores a la fecha del primer vencimiento. si resultare necesario nueva prorroga sera
expresamente solicitada.
La misma podra constituirse por:

a) Dinero en efectivo. -

b) Fianza Bancaria. -

c) Seguro de Caucion. -
3.-Copia de la Resolucion de calificacién otorgada por el Registro de Constructores de Obras y
autenticada por el mismo o en su defecto Garantia de Inscripcién en un todo de acuerdo con o
establecido por el Art. 7° del Decreto Provincial N.° 809/96 -
4.-Listado del Plantel y Equipos (segun modelo ANEXO N°3). El equipo con que se presente el
Oferente debe ser por lo menos en un 50% de su propiedad, debiendo incluir en ese porcentaje el
equipo fundamental para la realizacién de los trabajos.
5.- A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los pardmetros que a continuacién se
indican, los oferentes deberan adjuntar documentacion completa e indubitabie (originales o copias
autenticadas) de la que surja claramente los tipos de obras, las caracteristicas técnicas
sobresalientes, los plazos, los montos efectivamente ejecutados, sus fechas de comienzo y de
terminacion. Asimismo, incluird un certificado de buen desempefio emanado del Comitente de la
obra.
Los antecedentes empresarios se evaluaran en base a la planilla que figura como Anexo 4. Para su
ponderacion, se efectuard la suma de los montos de contratg original (excluidas las ampliaciones y
modificaciones posteriores) de obras de saneam’";b"“ejecuas por el Oferente dentro de los
tltimos diez afios. Los valores a tener en cuentaé-‘ra la e.valuaciég;l, seran tomados de acuerdo a la
cotizacién del dolar estadounidense tipo vended
suscripeion del contrato:
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Se debera adjuntar copia de los contratos y/o actas de Recepcién Provisoria o Definitiva y dltimo
Certificado de Obra, debidamente autenticados y consignado el folio de ubicacién de los mismos en
la documentacion presentada.

Asimismo, deberd dejar constancia el Oferente que la documentacion solicitada en este apartado
reune las caracteristicas de Declaracion Jurada.

Se deber4 acreditar como minimo:

Ejecucion de 5 Km de conducciones cerradas de agua potable y/o de desagiies cloacales. de
didmetros mayores o iguales a 160 mm (por ¢j.: acueductos, cafierias maestras de distribucion de
agua, colectores cloacales y/o impulsiones cloacales), con al menos una obra donde se hayan
gjecutado minimo 2 km en los didmetros indicados. Debera acompafiarse el detalle de las obras
mencionadas, seflalando a qué obra pertenece lo consignado, e indicando: localizacién
(departamento, partido, localidad, barrio, etc.), componentes, tipo, magnitud, longitudes, didmetros,
materiales, dimensiones, clases, rigideces, caracteristicas de instalacion, etc. Se deberan adjuntar los
siguientes documentos, que acrediten lo indicado, debidamente certificados por el Comitente:
Contrato, Recepcion Provisoria o Definitiva v Certificado de Obra Final, debidamente autenticados.
En todos los casos el Contratante se reserva el derecho de realizar las constataciones que considere
necesarias.

6-Declaracién Jurada de Visita de Obra.

TODAS LAS PAGINAS DE LA CARPETA QUE CONFORMA EL SOBRE
PRESENTACION DEBEN ESTAR NUMERADAS Y FIRMADAS.

SOBRE PROPUESTA:

1. Pliego Licitatorio debidamente conformado por el o los Representantes del Oferente.

2. La Propuesta (Anexo 2}

3. Analisis de Precios: los oferentes deberan entregar los andlisis de precios de cada {tem, en cuanto
a sus materiales, mano de obra, equipos y coeficiente resumen de aplicacion.

4. Plan de Trabajos y avances mensuales: los oferentes deberan presentar el avance de obra mensual
discriminando por ftems en por ciento y los valores monetarios de cada uno de los [tems.

5- Curva de Inversidn:

L.a omisién de cualquiera de estos elementos en la presentacion facultara al Departamento Ejecutivo
a desestimar la Propuesta.

TODAS LAS PAGINAS DE LA CARPETA QUE CONFORMA EL SOBRE PROPUESTA
DEBEN ESTAR NUMERADAS Y FIRMADAS
Toda la documentacion del sobre de propuesta deberd ser entregada ademds en formato digital

(pendrive). P

.
El oferente podra solicitar las aclaraciones o amy; ﬁcmnes de mﬁgrmacmn gue considere necesarias,
la-oféra, i a‘Ltere el principio de igualdad entre

siempre que esto no signifique una modlﬁcam?ﬁ'de _
los oferentes.
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Art.8°: PERDIDA DE LA GARANTIA DE PROPUESTA:

El desistimiento de la Oferta antes del vencimiento del plazo de validez, la no mtegracion de la
garantia del contrato, o la falta de la firma del contrato respectivo, acarrearé la pérdida de la
garantia.

Art.9%: La Municipalidad de Villa Allende, designara una comision evaluadora de las propuestas
presentadas, las que examinaran las mismas y estara facultada a solicitar todas las ampliaciones v/o
aclaraciones que considere necesario. Junto con la notificacién de la adjudicacion, se notificars al
Adjudicatario las observaciones que la Comitente efectia a su propuesta de plan de trabajos ¢
inverstones a los efectos de que adecue el mismo luego de la firma del contrato.

Adjudicada la licitacién y notificada, el adjudicatario debera suscribir el contrato en un plaze no
mayor a los diez dfas, contados a partir de la notificacion.

Art.10°: GARANTIA DEL CONTRATO: El Contratista debera presentar una garantia de
ejecucion de obra equivalente al 5% del valor del contrato. -

Art.11°: PERDIDA DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: El incumphimiento de las
obligaciones contractuales importard la pérdida de la garantia del contrato. -

Art.12°: PRECIO DEL PLIEGO: La adquisicion del pliego es sin cargo, publicado en la pagina
web de fa Municipalidad de Villa Allende.

Art.13%: SISTEMA DE CONTRATACION Y PAGO: El Sistema de Contratacién serd por
AJUSTE ALZADQ, Certificable en forma mensual por unidad de medida.

El valor del contrato se establecerd sobre la base del Computo Métrico Oficial (Cuadre 1) a los
precios unitarios propuestos por el adjudicatario.

Cada certificado se cancelara con dos (2) cheques iguales y consecutivos, pagadercs a los treinta
(30) y sesenta (60) dias de presentada y aprobada la factura y el certificado por el valor en pesos ($)
del certificado mensual.

Todo certificado llevard una retencioén del 5% del mismo en concepto de Fondo de Reparo (Art. 30).

Art.14°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Seran documentos del Contrato para esta obra,
ademas de lo que el ordenamiento juridico sefiale como aplicacion obligatoria, los siguientes:

1-Los documentos del proyecto enumerados en el Art. 3°.

2-Las informaciones y aclaraciones suplementarias producidas por la Municipalidad de Villa

Allende.

Art.15°: RECONOCIMIENTO DE VARIAC' N=DE
variacion de costos.

Art16°: REPLANTEO DE LAS OBR
conjuntamente con la Inspeccién, consignaf
pertinentes en la correspondiente Acta de Ré¢
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Art. 16° bis AUTOCONTROL DE CALIDAD
1. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
La responsabilidad del control de la calidad de los trabajos descansa totalmente en el Contratista. E
Contratista es responsable de la adquisicién de materiales. organizacion del trabajo, programacién
de los equipos, seleccion y capacitacion del personal y de la supervision general de las obras. El
también puede elegir los métodos de trabajo, los medios y procedimientos que va a usar en cuanto
cumplan con las normas que se detallan en las Especificaciones y en los Documentos del Pliego. La
Inspeccion y sus colaboradores no deben involucrarse directamente en el Sistema de Autocontrol de
Calidad, aun cuando es conveniente que exista una relacién satisfactoria y permanente con el
Contratista. El Contratista debe establecer sus propios procedimientos de autocontrol y
documentarlos en un Manual de Autocontrol de Calidad, el que debera ser aprobado por el
Contratante.
2. RESPONSABILIDADES DE LA INSPECCION
La Inspeccién es el Representante de la Municipalidad de Villa Allende dentro del Contrato. Es el
contacto primero con el Contratista en referencia a todas las materias v en particular al control de la
calidad de la obra. La responsabilidad de verificar el fiel cumplimiento de los pliegos licitatorios
recae en la Inspeccion, teniendo la Municipalidad de Villa Allende la posibilidad de auditar como
Contratante todos y cada uno de los procesos en cualquier momento v lugar.
2.1. De los Ensayos
La Inspeccion, a su criterio podra efectuar ensayos o solicitar la ejecucidn a tercercs. con el fin de
corroborar o reforzar sus inquietudes en lo referente a la no-obtencidn de la calidad de o ejecutado.
Para lo cual podra usar el laboratorio del Contratista, o encargar la e¢jecucion de ensayos en
laboratorios de terceros, en cuyo caso todos los costos que estos generen serdn cubiertos por el
Contratista. Las frecuencias en la realizacién de ensayos y determinaciones establecidas en el Pliego
Particular de Especificaciones serdan consideradas por la Inspeccién como orientativas.
La Inspeccién podra ordenar pruebas selectivas al azar de materiales ya sea cuando se reciben o
cuando se van a usar. También puede hacerlo cuando otras inspecciones generen dudas sobre la
calidad de los materiales. Estos ensayos deben ser entregados a laboratorios con experiencia v bien
equipados, vy serdn de cargo del Contratista.
2.2. Vicios de Materiales u Obras
Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales o trabajos, la Inspeccién de Obra podré ordenar
la demolicion, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del
fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal
motivo estardn a cargo del Contratista, en caso contrario seran abonados por el Contratante. Si los
vicios se manifestaran en el transcurso del Plazo de Garantia, el Contratista deberd reparar o
cambiar los trabajos defectuosos en el plazo que le sefiale el Contratante. Transcurrido el mismo,
dichos trabajos podran ser ejecutados por el Contratante o terceros a costa de aquél. formulandole el
cargo correspondiente. En ambos casos los imp
Garanna del Contrato. d
3. Obras Ocultas ;f

ra traba}os que deben quedar
juicio exclusivo de la Inspeccidn

cantidad no se puedan comprobar posteriq rmente pgr pérteng:
ocultos; en caso contrario dichos trabajos po%lran Ser re

Lo
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de la Obra. Todo cémputo y detalle especial que se refiera a los mismos debe registrarse en la
respectiva Nota de Pedido u Orden de Servicio.

3. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE CALIDAD

Las indicaciones de la Inspeccién de Obra deberan ser acatadas sin demora. bajo pena de disponer
la suspensién de los trabajos hasta tanto sean cumplidas, v aun rescindir el Contratante ] Contrato.
en caso de persistir el Contratista en el incumplimiento de las érdenes impartidas. Los dias que dure
la suspensién de las Obras por las causas expuestas precedentemente se computaran ¢omo
laborables a los efectos de los Plazos de Ejecucion.

Art.17°: MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO:

Certificacion de la obra:

Las obras seran medidas y certificadas mensualmente por la Inspeccion en los ultimos dias habiles
del mes de los trabajos

Los certificados dejardn constancia de los trabajos ejecutados a los efectos de la verificacion de las
condiciones establecidas en el Art. 13.

Los errores en los certificados emitidos por la Inspeccidn, que puedan detectarse en cualquier
momento posterior a su emisién, aunque hubieren dado lugar a pagos correspondientes. serén
salvados en la certificacion siguiente.

La emisién de un certificado por la Inspeccion quedara sujeto a las pruebas y ensayos que puedan
ser requertdos por los instrumentos contractuales y a la verificacion de su buen comportamiento
hasta la recepcion definitiva de la obra. Ningun certificado emitido por la Inspeccién constituira la
aceptacion definitiva de los trabajos certificados.

Dentro de los diez dias de la terminacion de la obra se procederd a efectuar la medicién final
definitiva. En esta medicién actuard, ademdas de la Inspeccién de la obra, el Contratista v su
Representante Técnico. La existencia de puntos controvertidos en la medicién final o no aceptados
por el Contratista, dard lugar a una presentacion del mismo, la que debers efectuarse dentro de los
quince (15) dias de firmada el acta de medicién, bajo pena de pérdida de toda accién para reclamar;
la Reparticion deberd expedirse dentro de los treinta (30) dias de la presentacion del contratista.
Ningun certificado emitido por la Inspeccion constituird la aceptacion definitiva de los trabajos
certificados.

Art.18°: MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:

El Contratista tomard las providencias necesarias para no interrumpir el transito v ofrecera la
seguridad requerida al mismo durante la ejecucion de la obra contratada.

A tal efecto deberd cumplir estrictamente las disposiciones de los pliegos licitatorios asi como las
indicaciones Impartidas por las reparticiones involucradas (Direccién de Transitc de la
Municipalidad de Villa Allende, Direccién incial de Vialidad o cualquier otra, segun

T
corresponda). N ’\{\:‘:
Los desvios y orientacion del transito, defferan ser, debidé}gsg\ente seflalizados a plena satisfaccién de
la Inspeccion de obra, asegurdndose su eficiengid _j};loda:_s:‘\-\ as advertencias para orientar y guiar al

transito, tanto de dia como de noche, Bajultima situacion seran absolutamente
obligatorias las sefiales luminosas (bali ¢ mtyra reflectante). -
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A tal efecto deberd proveerse para cada tramo en ejecucién los siguientes carteles obligatoriamente
confeccionados con madera o metal.

Dos (2) carteles con leyenda Obras en Construccion.
Dos (2) carteles con leyenda: Transito en Media Calzada.
Dos (2) carteles con leyenda: Peligro Obra en Construccion.

L2 l\)f_'

Debiendo encontrarse en obrador como condicion imprescindible para la iniciacién de los trabajos.
Asimismo, cuando a exclusivo juicio de la Inspeccion se considere necesario, se completaran las
medidas de seguridad con el uso de banderilleros, sefiales luminosas y mayor cantidad de carteles.

Art.19°: LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO:

Las relaciones oficiales entre la Reparticién y la Contratista se mantendran por medio de dos libros,
denominados: “Libro de Ordenes de Servicio™ vy “Libro de Notas de Pedido™, que utilizard la
Inspeccidén y el Representante Técnico respectivamente.

Estos libros deberan ser provistos por el Contratista en el Replanteo de la Obra v serén sellados y
numerados en todas sus hojas.

Las Ordenes de Servicio vy Notas de Pedido seran numeradas y fechadas por cuadruplicado,
quedando el original en el libro respectivo para uso de la Inspeccion el primero y para el
Representante Técnico el segundo, el duplicado de ambos ird al Expediente, el triplicado sera
entregado a la otra parte y €l cuadruplicado se adjuntara a la Carpeta de Obra.

Art.20°: PERSONAL Y EQUIPC MINIMO:

Para la gjecucion de los trabajos el Contratista dispondra del personal y equipo minimo de acuerdo a
lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

La Reparticién por medio de la Inspeccién podra ordenar reforzarlos cuando a su exclusivo juicio lo
crea necesario.

El retiro indebido de obra de cualquiera de los elementos componentes de los equipos, serd
considerado falta de caracter grave, correspondiéndole por esa causa la aplicacion de las sanciones
previstas en el Art. 99° del Pliego General de Condiciones para la Ejecucion de Obras Pablicas. -

Art.21°: REGISTRO DEL PERSONAL OBRERO Y JORNALES:

El Contratista esta obligado a llevar un registro del personal obrero conforme a las disposiciones
vigentes.

Los salarios minimos a abonar a los operarios serdn los que establezcan los convenios colectivos
para la construccion y que son validos para toda la Provincia.

Art.22°: SEGURO OBRERO: —
oA TSTmES '-ﬁ‘x.;_ el Art. 29 del Decreto N.° 25743-C-51

El Contratista deberd dar cumplimiento a Ig
ébrgro pércmdentes de trabajo deblendo la pohza

(T.0. Decreto 4757/77) en relacion al Segs
a contratarse contemplar la cobertura totg/d
Decreto Reglamentarios o Disposicioned/
El Contratista acreditard esta ex1crenc1
de fotocopia de la Pdliza, la que debe
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pudiendo otorgarle tal autenticidad, la Inspeccién de la Obra, mediante la presentacién, por el
Contratista de la P6liza original. -

Art.23°: PROVISION DE MATERIALES:

La provision de la totalidad de los materiales, insumos, herramientas y equipos. asi como su
transporte, acopio, manipuleo y puesta en obra estd enteramente a cargo de la contratista. A
excepcion de los que a continuacidn se detallan, los cuales serdn provistos por la Municipalidad de
Villa Allende en ubicacion a determinar, debiendo el contratista hacerse cargo de su transporte,
carga y descarga:

Concepto Unidad Cantidad
Boca de registro de PRFV 21,2 m ud 22
Marco y tapa boca de registro ud 22
Cafio PVC cloacal @160 mm JE sello IRAM x 6 m ud 35
Cario PVC cloacal @200 mm JE sello IRAM x 6 m ud 160
Cafio PVC cloacal @250 mm JE sello IRAM x 6 m ud 25
Cafio PVC cloacal @315 mm JE sello IRAM x 6 m ud 58
Ramal 45° PVC cloacal @160x110 JE ud 25
Ramal 45° PVC cloacal @200x110 JE ud 38
Ramal 45° PVC cloacal @250x110 JE ud 1
Ramal 45° PVC cloacal @315x110JE ud 28
Curva 45° PVC cloacal @110 JE M-H ud 160
Ramal 45° PVC cloacal @110x110 JE ud 160
Tapa PVC @110 mm JP ud 160
Cafio PVC cloacal @110 mm JE sello IRAM x 6 m ud 63

Art.24°: ACOPIO DE MATERIAL:
En la presente Obra no se pagara acopio de materiales. -

Art.25% CONTRALOR Y TOMA DE MUESTRAS DE MATERIALES:

Todos los materiales a proveer por el Contratista para la presente Obra, seran aprobados por la
Inspeccidn. A tal efecto el Contratista tomara las previsiones para que sean realizados los ensayos
necesarios para la aprobacion correspondiente ya que no habra justificacién de plazo por tal motivo.

Art.26°: MORA POR DIFICULTA:WD ASTECIMIENTO DE MATERIALES:

La Municipalidad no acordard amplia¢ion de plazo pdr mora debido a dificultades en la provisién
de materiales, tanto comerciales com@ de exploi%cmn ‘Syo abastecimiento quedard comprometido.
automaticamente en el Replanteo y wi no*medlar t&ausaésg- ortuitas o de fuerza mayor analogas a las
previstas por el Art. 53° del Pliego derai de ‘Condi(:!on
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Art.27°: TASAS DE AGUA PARA CONSTRUCCION:

Las tasas de agua para construccion que fijan las Reparticiones pertinentes o entidad privada segln
el caso, y que demanden su consumo para la Obra, seran satisfechas por el Contratista a su
exclusivo cargo a cuyo fin los gastos que ocasionan se consideraran incluidos en los Sub-ftem
respectivos. -

Art.28°: DANOS OCASIONADOS A TERCEROS Y COSAS DE TERCEROS:

Los dafios y perjuicios a terceros y a cosas de terceros ocasionados por los trabajos y operaciones
de cualquier naturaleza que realice el Contratista para la Ejecucién de la Obras, son a su exclusivo
cargo. Incluidos las roturas de los servicios de agua, gas, clectricidad y telefonia instalados en las
calles.

Art.29°: PLAZO DE GARANTIA:

Se establece como plazo de garantia de la Obra un perfodo de doce (12) meses a contar de la fecha
de Recepcidn Provisional.

Una vez recibida la obra en forma provisoria y a partir de la fecha en que se labre el acta
correspondiente, entraré a regir el Perfodo de Garantfa. Durante este periodo, el mantenimiento de
la Obras correra exclusivamente por cuenta del Contratista, a cuyo cargo estarén las reparaciones
que dispusiese la Inspeccion de Obra, las que se efectuardn en el plazo que ésta fije. denominado
Periodo de Correccion de Defectos.

La Inspeccidn de Obra tendrd a su cargo el control de la obra. durante el Perfodo de Garantia de los
Trabajos y constatard si el Contratista ejecuta las correcciones, pudiendo extender el Plazo de
Garantia s1 a su juicio correspondiere, hasta que la Obra sea recibida en forma definitiva. En caso de
incumplimiento la Inspeccién de Obra podrd hacer ejecutar los trabajos en cuestién, directamente o
adjudicarlos a terceros, todo ello con cargo exclusivo al Contratista. -

Si durante el Periodo de Garantia, se hubieran requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna
importancia y que a juicio de la Inspeccién de Obra hicieran aconsejable la ampliacién de este
plazo, ya sea para una parte o el total de la Obra, deberda comunicérsele al Contratista. con la
indicacion de la parte afectada vy el tiempo de ampliacion. -

Las partes reconstruidas se consideraran como obra nueva v para ella se prorrogara el Plazo de
Garantia original. En estos casos cuando la afectacion fuera parcial, el Contratista, al vencimiento
del Plazo de Garantia original, podrd pedir la devolucion del Fondo de Reparos proporcional a la
obra recibida. -

Art.30°: FONDO DE REPAROS:
De los Certificados de pago se deducira el cinco por ciento (5%) de su importe, que se destinard a
la formacién del Fondo de Reparos.

Dichos Fondos responderan por los vicios de construccidén y desperfectos que se notaren en los
trabajos durante el plazo de garantia y podran sgrZ8UStitaidgs por cualquiera de las modalidades que
establece el Art.7. inc. 2. “ 3

Art.31°: RECEPCION DEFINITIVA DEGA (;ikm 5

e;'__‘ [ 1] —‘:"' "
El pedido de Inspeccién Final y firma de{igcta{resp'est_iya, @tk formulado por el Contratista por
nota, con cinco (5) dias de anticipacion a Islf;érchei:igé éadyc-ida(% fel Plazo de Garantia de Obra. Una
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vez extendida y firmada el Acta de Recepcion Definitiva de Obra, el Contratista podra solicitar la
devolucion del Fondo de Reparo.

Art.32°: RESCISION DEL CONTRATO:

En caso que la Rescision del Contrato por razones imputables al Contratista se produjera despugés
de la Recepcién Provisional y antes de la Definitiva, dicha rescisién implicaré la pérdida del Fondo
de Reparo del Contratista. -

Art.33% HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

Las presentes consideraciones y pardmetros tienen por objeto reglamentar la modalidad en la que el
servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo debe ser realizado desde el punto de vista técnico v
administrativo.

1- El COMITENTE (Municipalidad de Villa Allende) considera esencial la prevencién de riesgos
para su personal, dafios o perjuicios a sus instalaciones, maquinarias, materiales vy procesos
productivos, razén por la cual ha confeccionado un programa general de higiene y seguridad en el
trabajo que LA CONTRATISTA declara conocer y aceptar, siendo en consecuencia normas cuyo
cumplimiento resulta de caracter obligatorio para EL CONTRATISTA atento a la normativa
general y especifica.

2- LA CONTRATISTA deberd disponer de los medios y elementos necesarios, adecuados y
suficientes, tales como vehfculos, herramientas, escaleras, equipos, elementos de proteccion
personal, barreras de proteccion, sefialamientos y todo aquello que cumpla con el objetivo de
preservarla seguridad y la salud de los trabajadores y terceros, como asi también la integridad de los
bienes materiales propios, los del COMITENTE vy los de terceros.

3- EI CONTRATISTA sera responsable de cualquier reclamo y/o indemnizacién que por derecho
comin (CAPITULO 1, Responsabilidad civil, SECCION la arts. 1708 v ss del Cédigo Civil vy
Comercial de la Nacion), el personal del mismo hiciere contra El COMITENTE o contra terceros
derivado de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y/o accidentes in-itinere. siendo
asumidas en forma exclusiva y excluyente por EL CONTRATISTA. eximiendo de total
responsabilidad al COMITENTE. Sin embargo, si por cualquier motivo el COMITENTE se viera
obligado a abonar alguna suma derivada de reclamaciones como las antes mencionadas, éste estard
facultado a debitar, iguales sumas en forma automética. de los montos que debisra abonar al
CONTRATISTA por las prestaciones realizadas.

4- El personal de! CONTRATISTA deberd cumplimentar las normas sobre higiene v seguridad en
¢l trabajo conforme a la Ley N° 19.587, Decreto N° 351/79, Programa Provincial para el
Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccidn,
Decreto Reglamentario 911/96, Resoluciones 231/96, 51/97, 35/98, 319/99, 43/97. 28/98. 700/00.
550/2011 (todas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo), Ley de Transito N© 24449,
Decreto Reglamentario 875/94, Decreto Reglamentario 779/95 y sus anexos, Ley Provincial de
Transito 8560 y toda otra disposicidn gxf iposterioridad, Ley de Contratos de Trabajo v sus
disposiciones complementarias.

El CONTRATISTA debera contar £ ¥
horaria profesional indicada por el
los trabajos o siguiente:

e H@ene y Seguridad en el Trabajo con la carga
le‘% pg entando por escrito antes del comienzo de
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- Nombre del Responsable del Servicio de Higiene v Seguridad, cantidad de horas profesionales
semanales asignadas y fotocopia de la habilitacién profesional del mismo.

- Copia de la comunicacién de Aviso de Inicio de Obra a la ART y de la comunicacién de fecha de
inicio al Ministerio de Trabajo de la Provincia.

- Copia del Programa de Seguridad aprobado por la ART, y programa de visitas de la A.R.T.

- Copia de constancia de capacitacion general y especifica de los riesgos de la tarea contratada de la
totalidad del personal. Adjuntar4 cartilla de instrucciones.

- Copia de recibos de entrega de elementos de proteccion a la totalidad del personal afectado a la
obra. ,

- Nota informando los teléfonos de emergencias, el servicio de ambulancia y lugares de asistencia
médica de accidentados, no solo de la Ciudad de Cordoba, sino también de las ciudades periféricas.
- Plan de emergencia para atender situaciones criticas (incendios, lesiones graves. accidentes en
ruta, etc.).

5- El CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a todas las resoluciones emergentes de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo previendo especialmente que la obra cuente con lo
siguiente desde el comienzo:

A) Instalacidn de bafios y vestuarios adecuados en cada frente de obra.

B) Provision de agua potable en cada frente de obra.

C) Construccidn de infraestructura de campamento (en caso de ser necesario).

D) Disponer de vehiculos apropiados para el transporte del personal.

E) Entrega de todos los elementos de proteccidn personal para la etapa de la obra que se trate, de
acuerdo a los riesgos existentes.

F) Implementacion del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo y confeccién del Legajo
técnico y analisis de seguridad en el trabajo.

Art. 34°: ASPECTOS AMBIENTALES

1) La Contratista asumird toda responsabilidad ante la Autoridad Competente que corresponda,
en funcién del marco normativo aplicable a cada situacidn que se presente.

Debera:

a. Verificar que el predio a utilizar a modo de obrador por la contratista esta libre de pasivos
ambientales y remitir un informe a la Inspeccion dejando constancia de la situacion incorporando en
el mismoe un registro fotografico fechado.

b. Presentar al inicio de la gjecucidén de obra el Plan de Gestidon Ambiental. El mismo.
requerido en el Capitulo VII de Ia Ley N° 10208 "de Politica Ambiental Provincial”, deberd incluir
los programas que resulten pertinentes al proyecto ajustados a la magnitud y manifestacién de la
incidencia ambiental del mismo. Se deberan detallar para cada uno de los progi amas incluidos en ¢l
PGA sus objetivos, el alcance, las tareas y actividades a desarrollar en distintos momentos de
gjecucion del programa, metodologia a 1mplementar a los ﬁnes de lograr el cumphmgen‘to de los
mismos, si correspondiera, plan de conti

roles.
c.

d.
€.
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f. S1 ocurriera un accidente/incidente ambiental se deberd informar a la Inspeccidn,
incorporando en dicho informe las actas de Accidente/Incidente Ambiental.

2y Yacimiento de suelos

Solo se podran utilizar materiales que tengan Declaraciéon de Impacto Ambiental segiin el Titulo
Decimotercero, Seccién Segunda del Codigo de Mineria denominado "De la Proteccién Ambiental
para la Actividad Minera" instituido por la Ley Nacional N°® 24.585, otorgado para canteras por la
Autoridad Minera Provineial, reglamentado por Resolucién 025/98.

En el caso que se adquieran comercialmente los aridos a través de terceros, se deberd presentar a la
Inspeccién de Obra un informe con los datos identificatorios del yacimiento incluyendo, por
ejemplo, razén social, ubicacién mediante coordenadas y copia de la Licencia Ambiental otorgada
por la Autoridad Competente.

3) Gestién de residuos

Los residuos resultantes de las diversas tareas llevadas a cabo durante la etapa de ejecucién de obra
deberan ser gestionados de acuerdo a su tipologia considerando el marco normativo vigente.

La acumulacién transitoria de los mismos, hasta su traslado. no debe modificar las caracteristicas
paisajisticas, ni interferir con el drenaje nt con los rasgos bidticos que le otorgan caracteristicas
propias al sector donde se los acumule.

En el caso que los residuos sean asimilables a domiciliarios, se debera cumplimentar con lo
establecido en la Ley N° 9088, Gestién de Residuos Solidos Urbanos y Ordenanza N°© 57/22
(Gestion Integral de Residuos Sélidos Urbanos).

En el caso que los residuos sean asimilables a residuos peligrosos, se deberda cumplimentar con lo
establecido en la Ley N° 24051, de Residuos Peligrosos.

Se prohibe el uso del fuego para la gestién de residuos (Ley N° 8751 Manejo del Fuego).

El no cumplimienio de este articulo hard pasible al Contratista de las sanciones previstas en la
normativa vigente.

4) Obrador

La contratista debera presentar ante la Inspeccidén la documentacién ajustada al marco normative
vigente.

La misma debe considerar los contenidos minimos que se mencionan a continuacion:

Plano de ubicacion con coordenadas

Instalaciones previstas

Contaminacion eventual de suelo por vertido de hidrocarburos y/o combustibles.

Afectacién eventual de la capa fredtica y de [as aguas superficiales.

Compatibilidad del entorno con el sector donde se prevé mstalar el obrador

® oo o

El contratista debera constituir domicilio legd

B

hubiere lugar, indicando namero de teléfo'cgggﬁgfgle' fo

Coérdoba.
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Art36: MULTAS Y PENALIDADES:

Se entiende que las penalidades indicadas seran calculadas en base al monto contractual
incrementado con las variaciones de costos correspondientes a la fecha de la imposicién de la
misma.

Estas multas corren independientemente y adicionadas a las que corresponda aplicar por mora en el
cumplimiento del plan de trabajos, computadas en base a las mediciones mensuales.

Para cada caso, son de aplicacién segin corresponda, las penalidades indicadas en DOCUMENTOS
DEL PROYECTO: Leyes, Decretos, Resoluciones y Ordenanzas Municipales.

Art.37° RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS - ACCESO AL PLIEGO

Se adopta un sistema para acceso al pliego de [icitacién totalmente electrénico.

El presente Pliego y demds documentos de la Licitacion, quedan a disposicion de los interesados v
podran consultarse y descargarse sin costo, a través de la pagina de la Municipalidad de Villa
Allende: www.villaallende.gov.ar. www.villaallende.gov.ar

Art.38° - ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS

Los interesados podran solicitar por escrito al Comitente, cualquier aclaracién o consulta que sea
necesaria para la preparacidn de su oferta, con una antelacién de diez (10) dias de la fecha fijada
para la apertura de la licitacién. Dichas consultas se realizardn via web de la Municipalidad de Villa
Allende- correo electronico licitaciones@villaallende.gov.ar. Las respuestas a estas consultas y/o
aclaraciones que surgieran de oficio seran publicadas en la pagina web de la Municipalidad
www.villaallende.gov.ar antes de las 72 hs. de la fecha establecida para la apertura de Ia licitacion.

Art.39° RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES: El dia 18 de Diciembre de 2025 a las 11
hs. se fija como dia y hora de recepcidén v apertura de sobres para la presente licitacion.

Las Ofertas deberan presentarse por Mesa de Entrada de la Municipalidad de Villa Allende, en
horas habiles de oficina, hasta el dia y hora fijados para la presentacién de Ofertas. En caso de que
dichos dias y hora de la Licitacién Piblica coincidieran con un asueto o feriado, el acto se Hlevara a
cabo el siguiente dia habil a la misma hora.

No seran tenidas en cuenta las propuestas que lleguen por correo o por cualquier otro medio. con
posterioridad a la fecha y hora limite establecida para la recepcion de ofertas, aun cuando se
justifique con el matasellos u otro elemento, de haber sido despachadas a tiempo.

Las propuestas deberdn presentarse en formularios confeccionados de acuerdo al formato y textos
correspondientes a los modelos que como ANEXOS se acompafian al presente Pliego.

En caso de discrepancia prevaleceran los documentos originales sobre las copias.

Las planillas de célculo, cémputo métrico, planos, memorias de calculo, presupuestos, etc. se
confeccionaran respetando el sistema métrico decimal, y excepcionalmente se usardn valores
correspondlentes a otros sistemas, que las costumbres argentinas los havan aceptado en forma

rutinaria.

y por el Director Tecmco de la
firma oferente (inscripto en el Registro Nac al @e €"ﬁn~s“quct0 s o en el Registro de Constt uctores
de Obras de la Provincia de Coérdoba), oéfﬁ la Um@ “f‘;;TranQ’[ ria u otro Uo @ﬁj’f Agrupacion de

empresas que haga la propues
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
1. GENERALIDADES

Ll presente pliego tiene por objeto regular la calidad de las obras a ejecutarse. La Inspeccidn
designada por el Comitente velard por el estricto cumplimiento de este pliego v de toda la
documentacién que conforma el presente Legajo Licitatorio.

Se deja aclarado que los Oferentes deben cotizar mano de obra, materiales, equipos ¢ insumos para
ejecutar la obra conforme a lo previsto en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y en los planos que forman parte del presente Legajo de Licitacién. Cualquier variacién
de las mismas en la Memoria Técnica o en los Andlisis de Precios no dard derechos a modificar los
criterios establecidos en el presente PETP como asi tampoco a futuros reclamos. El mismo criterio
aplicard con cualquier propuesta metodoldgica que no se ajuste al buen arte de la construccion v/o
que no fuera advertida por la comitente en la evaluacién de la oferta.

Concepto Unidad | Cantidad
Boca de registro de PRFV 1,2 m ud 22
Marco y tapa boca de registro ud 22
Cafio PVC cloacal &160 mm JE sello IRAM x 6 m ud 35
Cafio PVC cloacal @200 mm JE sello IRAM x 6 m ud 160
Cafio PVC cloacal @250 mm JE sello IRAM x 6 m ud 25
Catio PVC cloacal @315 mm JE sello IRAM x 6 m ud 38
Ramal 45° PVC cloacal ©160x110 JE ud 25
Ramal 45° PV C cloacal @200x110 JE ud 38
Ramal 45° PVC cloacal ©@250x110 JE ud I
Ramal 45° PVC cloacal ©@315x110JE ud 28
Curva 45° PVC cloacal @110 JE M-H ud 160
Ramal 45° PVC cloacal @110x110 JE ud 160
Tapa PVC @110 mm JP ud 160
Cafio PVC cloacal @110 mm JE sello IRAM x 6 m ud 63

MUNTERS
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RESPECTO A LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS
Mas alla de lo contemplado en los items, se debera cumplir con lo siguiente:

Antes del inicio de las obras se debera obtener toda la informacion necesaria acerca de la ubicacion
de las Instalaciones de Servicios Publicos existentes en el sector de la Obra (distribuidoras,
colectoras y todo elemento que conforme la red de servicios) que puedan interferir en la ejecucién
de los trabajos. Para ello, se debera:

° Solicitar a las empresas administradoras de servicios piiblicos informacién respecto a la
ubicacion de las instalaciones.

. Realizar sondeos conjuntos con el personal técnico de las empresas correspondientes.

. Respetar las normativas de proteccidn y prevencién dadas por las empresas prestadoras del
Servicio.

. Notificar a las empresas prestadoras de servicios el cronograma de la obra con una

antelacion de 48 hs. al inicio de la misma y solicitar la presencia de los técnicos de las mismas en
los trabajos que las involucren.

El cumplimiento de todos estos requisitos sera condicidn necesaria e ineludible para poder iniciar la
gjecucion de los trabajos.

En caso de roturas o deterioros, durante los trabajos, correra por exclusivo cargo del Contratista su
reparacion y puesta en funcionamiento. Los materiales, procedimientos de ejecucién. pruebas v
habilitacion serdn de acuerdo a las normas y disposiciones que disponga la prestadora del servicio
afectado.

Siguiendo un plan de prevencién de dafios en instalaciones de gas, se debera informar a la empresa
distribuidora local, previo al inicio de la Obra, las tareas de excavacién y/o movimientos de tierra
que involucran la Obra, con el objeto de que la misma tome conocimiento v en consecuencia brinde
la informacién necesaria para evitar dafios en las instalaciones de redes y/o gasoductos de
distribucion de gas natural de los distintos tipos de consumidores (industriales, comerciales,
domesticos).

S1 en el transcurso de la ejecucion de la obra se presenta algun tipo de interferencia no contemplada
en el proyecto, el Contratista debera resolverla a su exclusivo cargo.

Los trabajos a realizar para la resolucién de dichas interferencias, en cuanto a su proyecto. a las
metodologias de ejecucién, materiales a emplear y pruebas de control, deberan ajustarse a las
normativas vigentes para tales servicios y a las disposiciones establecidas por la empresa prestataria
correspondiente. También sera responsabilidad del.
de aprobacidn y de habilitacion de los servigyd

involucrado. /
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RESPECTO A LA TERMINACION Y DETALLES DE LA OBRA

En caso que durante la ejecucién de los trabajos surgieran situaciones puntuales, que requieran
ajustes al proyecto o ahondar en detalles constructivos de partes del mismo, el contratista deberi
resolver estas situaciones, presentando la debida documentacién en un plazo previo a la fecha
prevista en el Plan de Trabajos para la ejecucién de los items involucrados,

La obra deberd entregarse completa v en funcionamiento acorde a su objeto, cuidando de realizar
todas las tareas y detalles que puedan requerir la terminacion tanto estética como de funcionalidad
de la misma que aunque no estén especificamente detallados en el listado de {tems sean necesarias
gjecutar para tal fin.

AGUAPARA LA CONSTRUCCION

El agua debera ser apta para la ejecucién de la obra, v su obtencién y consumo serd costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le serdn especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
propuesta adjudicada.

Los gastos por lo aqui establecido seran por cuenta exclusiva del Contratista.
ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda la iluminacién necesaria, diurna v nocturna, estard a cargo del Contratista v se ajustard a las
exigencias y requerimientos de la Inspeccién de Obra. Asimismo, correra por cuenta del Contratista
la provisién de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccidn, propios o de los
subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacién
natural, el Contratista proveera la iluminacién que posibilita a su personal o al de los gremios. el
desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista deberd someter a la aprobacién de la Inspeccion de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan
ejecutar. En caso de no contar con la provisién de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora.
el Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica
necesaria para el desarrollo de las obras.

Los gastos por lo aqui establecido serdn por cuenta exclusiva del Contratista.

ENERGIA ELECTRICA

La obtenci6n y el consumo de la energia para la ejecucién de la obra. como asi también para la
iluminacién de la cual trata el inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a Cuyo cargo estara
el tendido de las lineas provisorias con ajuste a |
para dichas instalaciones. :

El pago de todos los derechos por tal 0, 14 d78% cargo v costo y no le serd reembolsado,
considerdndose todo ello incluido en : p@sta"adjqdlc&g%

o

. L R R | :
Los gastos por lo aqui establecido sera%or duenta exclusivi del Contratista.
\\ig i T =
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UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES

Con respecto a las construcciones existentes, estard a cargo del Contratista v se considerard
comprendido sin excepeion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que
como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalacionss
existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con
las existentes.

EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION.

El Contratista proveerd a la Inspeccidn, al momento de la firma del Acta de Inicio - sin cargo alguno

- 1 mivel &ptico con mira de 4 metros y tripode de aluminio.
- 1 cinta métrica de 50m
Todo el equipamiento a proveer serd nuevo, sin uso, vy en perfecto estado para su funcionamiento.

Los equipos deberan tener su correspondiente garantia de fébrica. Al finalizar e] contrato todos los
equipos e insumos antes descriptos quedaran en propiedad del comitente.

CARTELES DE SENALIZACION Y BALIZAMIENTO.

El Contratista proveerd e instalara a su costo los carteles, construcciones provisorias para alojar
producto de las excavaciones, sefializaciones, balizamiento, etc. de las caracteristicas técnicas
constructivas a satisfaccion de] Comitente.

Como minimo proveerd, instalara v mantendra permanentemente en obra:

a) Carteles de Sefhalizaciones Verticales: De desvio de transito, seguridad de las obras, obreros,
personas 0 cosas, etc., la cantidad necesaria a criterio de la Inspeccion de la Obra.

b) Para demarcacion de recintos, zanjas y contencion de materiales producto de las excavaciones:
Cajones, cintas de seguridad, pasarelas peatonales, etc. en todo el perimetro del drea de trabajos v
los lugares de transito peatonal necesarios a criterio de la Inspeccién de la Obra.

El Contratista no podra colocar otros carteles o letreros sin previa autorizacion del Comitente.

El Contratista dispondra en el lugar de las obras, cuando éstas se realicen en la via piblica. del

d 1ca;do,

{125,
El

gatista
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DOCUMENTACION Y PLANOS FINALES.

El Contratista debera elaborar a su exclusiva cuenta y cargo el Proyecto Ejecutivo de [a obra en
cuestion, debiendo el mismo ser aprobado por la Inspeccion de Obra previo al inicio de los trabajos.
Este Proyecto Ejecutivo debe estar debidamente colegiado y la obra registrada ante el Colegio de
Ingeniero Civiles de la Provincia de Coérdoba v su correspondiente Caja de Previsidn Ley 8470, en
cumplimiento de las leyes y normativas vigentes.

El Contratista presentara la documentacion “Conforme a Obra” de la totalidad de los trabajos
realizados. Esta documentacion debera constar de:

ay Memoria Descriptiva de los trabajos realizados; indicando metodologia de ejecucion, equipos y
materiales empleados. Se debera incluir también [a forma en que se ejecutaron los trabajos,
destacando los inconvenientes de orden técnico que se hubieran presentado durante su realizacidn,
asi como las modificaciones de importancia que se hubieran efectuado con respecto al provecto.

b) Planos generales de las Obras Ejecutadas.

c¢) Planos de la Planialtimetria de todas las Obras ejecutadas. d) Plancs de detalles constructivos vy
partes de lag Obras.

¢) Planilla donde se indicara items ejecutados, sus cémputos y los valores que se certificaron.

) Archivo fotografico digitalizado. Mostrard el estado previo y el posterior a la ejecucion de los
trabajos y demds aspectos que instruyan sobre los distintos procesos y beneficios que se logran con
la presente obra. :

g) Otra documentacién que la Inspeccién de Obra disponga por considerarla necesaria como
antecedente documental de la Obra.

Toda esta documentacién deberd ser presentada impresa en dos Originales. La documentacion
Gréafica sera presentada en formato IRAM en archivos AutoCAD 2014 o version superior; la
documentacion en Texto en Word y planillas en Excel formato A4 y la documentacion fotografica
en formatos adecuados a su procesamiento.

Se entregaran archivos de respaldo en pendrive.

El Contratista presentara esta documentacion con caracter preliminar, siendo la Inspeccion de Obra
quien la revisara y dispondra de las correcciones y ampliaciones que deberan introducirse para la
presentacién definitiva.

El Contratista tomara los recaudos para que la presentacién definitiva se realice dentro de los diez
dias posteriores a la finalizacién de los trabajos o previo a la Recepcion Provisoria, lo que ocurra
primero, el Contratista deberd entregar a la Inspeccm ocumentacién exigida.
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RESPECTO A LOS DESAGUES PLUVIALES

Durante el tiempo que dure la ejecucion de la obra, la Contratista deberd dejar previsio el
escurrimiento de las aguas pluviales para evitar cualquier anegamiento o perjuicio a los vecinos de
la zona.

1.1 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Las obras, instalaciones v equipos deberan funcionar de acuerdo con los fines para los cuales fueron
proyectados.

El Contratista sera el dnico responsable por la correcta interpretaciéon de la totalidad de la
documentacidén que integra la presente Licitacién, en lo referente a la adecuada provisién de los
suministros, verificaciones y célculos, ejecucion de las obras e instalaciones y su correcto
funcionamiento, de acuerdo a los fines para los cuales fueron proyectadas.

Dentro del monto del contrato se entendera, ademas, que estard incluido cualquier trabajo. material
0 servicio que, sin tener partida expresa en la "Planilla de Cotizacién" o sin estar expresamente
indicado en la documentacién contractual sera necesario e imprescindible ejecutar o proveer par

dejar la obra totalmente concluida y/o para que funcione de acuerdo con su fin.

El mantenimientc de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas directa o
indirectamente por la obra, correrd por cuenta exclusiva del Contratista, como asi también la
reparacién y/o reconstruccidn de las que fueran afectadas por las mismas labores. las que tendran
idénticas o superiores caracteristicas que las originales dafiadas.

También se entendera que dentro del importe del contrato, se encontraran incluidos todos los gastos
que demanden al Contratista la ejecucion de los estudios necesarios, confeccion de planos de detalle
y conforme a obra, célculos estructurales, verificaciones, planillas, memorias técnicas, pruebas y
ensayos que fueren necesarios efectuar, manuales de operaciones y de mantenimiento preventivo de
la totalidad de las obras e instalaciones y toda otra documentacién que sea requerida por la
Inspeccion.

Las obras comprenden la provision, colocacién y puesta en funcionamiento de todos los elementos
e instalaciones que figuran en los planos respectivos y que se describen en el presente Pliego. Las
mismas se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en dichos documentos y a las drdenes que imparta la
Inspeccién.

El Contratista debera prever recintos adecuados para guardar los materiales y elementos hasta el
momento de ser utilizados y sera el tinico responsable por el adecuado mantenimiento y seguridad
de los mismos En caso de que ellos sufrieren algin tipo de alteraci{)n daﬁo hurto B robo el
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1.2 NORMAS COMPLEMENTO DE DOCUMENTACION

Son parte integrante de este Pliego todas las Normas Argentinas (IRAM, CIRSOC. Reglamento de
Instalaciones Eléctricas, de Instalaciones Sanitarias Externas etc.), las Leyes Nacionales,
Provinciales, sus Decretos Reglamentarios y modificaciones vigentes durante la ejecucién de los
trabajos, relacionadas directa o indirectamente con las obras y servicios.

En lo que se refiere a los célculos estructurales seran de aplicacién todos los reglamentos redactados
por el CIRSOC (Centro de Investigacién de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las
Obras Civiles) que fueron incorporados al SIREA (Sistema Reglamentario Argentino para las Obras
Civiles), asf como las normas IRAM e IRAM - IAS gue correspondan.

Se aceptard la utilizacion de reglamentos, recomendaciones y auxiliares de célculo publicados por
Instituciones de reconocido prestigio internacional tales como DIN, ANSI - AWWA, ISO. etc.. en
tanto y en cuanto no se obtengan de los mismos, requerimientos menores que los especificados en
las reglamentaciones argentinas en vigencia.

En lo referente a las instalaciones eléctricas y electromecénicas, tanto para su instalaciéon como para
los materiales, deberan cumplir con lo establecido en: el pliego de especificaciones técnicas de la
Unidad de Infraestructura - Area Electricidad v Comunicaciones, la Empresa Provincial de Energia
Eléctrica de Cérdoba, la Asociacién Electrotécnica Argentina (AEA)Jas normas del Instituto
Argentino de Racionalizacion de Materiales v de la Asociacion Argentina de Luminotecnia (IRAM-
AADL), las reglamentaciones de la ex - ENTEL v de la Comisién Nacional de Comunicaciones
(CNC), las recomendaciones de la SIGEN y del Ente Nacional de Regulacién Eléetrica (ENRE) en
su Resolucion N° 207/95 y Resoluciones D.N.C.I. N° 507/2.000, 456/2.001 y la Resclucién de la
ex-S.1.C. y M. N°92/9.  Asociacién Electrotécnica Argentina (AEA).

1.3 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJCG

En lo referente al area de Higiene v Seguridad en el Trabajo el Contratista debera dar estricto
cumplimiento a las disposiciones de la Ley 19587. del Decreto 351/79 y de todas las normas
conexas, siendo de plena aplicacion todas las Leyes Provinciales referidas a dicho area y sus
Decretos Reglamentarios vigentes durante la ejecucion de la obra.

El contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes
tanto del personal asignado a la obra como de peatones que circulen por el lugar, para lo cual la
zona de Obra debera estar debidamente sefializada y vallada.

El vallado de la zona de excavacién deberd ser fijado tanto vertical como transversaimente y su
disefio debera garantizar no sélo la funcion de delim 1tac:1on de zonas de obras sino también una
segura proteccidn para ¢l transeunte. T

Si la Inspeccion considerase necesaria la di;
misma, debera ser provista por la Empresaj/=;

Durante todo el tiempo de ejecucién de fa obra se debera aé;'é,i surar la limpieza permanente de los

frentes de las viviendas, lugares de transne\
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1.4  RECEPCION PROVISORIA
Debera cumplirse con la totalidad de los siguientes requisitos para acordar la Recepcién Provisoria:

1. Obras terminadas de acuerdo al contrato y aprobadas por la Inspeccién.

[\

. Pruebas de funcionamiento a satisfaccion de la Inspeccion.

Planos conforme a obra a satisfaccion de la Inspeccion.

Lo

1.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se establece un periodo de garantia de doce (12) meses, contadas a partir del dia siguiente al de
formalizacion de la Recepcidn Provisional de las obras.

Durante este pericdo, la Contratista, sera la exclusiva responsable del correcto funcionamiento del
sistema de desagiies cloacales.

Durante el periodo de Garantia, el Ente Operador del Servicio se hara cargo de todo el personal
operativo y administrativo requerido para la operacion del sistema.

2 OBRADOR E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
2.1 ALCANCES

El Contratista deberd realizar las siguientes tareas:

. Construir los obradores y/o campamentos necesarios

. Construir las comodidades necesarias para poder llevar a cabo las obras objeto de este
Pliego, cumpliendo con todas las exigencias en él establecidas.

. Establecer un sistema de vigilancia total de la obra.
° Instalar dos (2) carteles de obra.

El Contratista debera proveer, a partir de la fecha de comienzo hasta la finalizacién del Contrato, un
Obrador. Este deberd contar con un 4rea {tamafio) adecuado y suficiente para acomodar todas las
necesidades de la administracion, deposito de materiales v todos los sucesos que ocurran acorde al
tamafio y complejidad de las obras a realizar.

Su situacion geografica, en relacién a longitud
serd previamente autorizada por la Inspeccidny

ctaoom.serd seleccionada por ¢l Contratista pero

A%

El Contratista pagara, obtendrda y mant_-‘f’draf.‘a su ﬂeostﬁﬁa renta y todos los permisos, v

HEs BAy
autorizaciones que requiera el Obrador. N R f‘\i
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El Obrador estard equipado con un almacén suficiente para acopiar todos los materiales que
requieran proteccion del medio ambiente para protegerlos del mismo. El area seleccionada para
dicho almacén sera apropiada y conveniente para guardar los materiales segiin su constitucion.
forma y naturaleza. Dicho almacén serd aprobado por la Inspeccion de Obras.

Sera obligatorio mantener el orden y limpieza en todas aquellas areas donde se almacenen
materiales y en todas las vias de circulacién que se utilicen para transportarlos.

No obstante lo antes mencionado, el Obrador deberd cumplir con lo siguiente: limpieza en el sitio
de la obra, control del polvo suelto y humo, control de residuos, sanidad, productos guimicos,
control de olores, prevencion y protecciéon contra incendios, agua y energfa eléctrica

El Contratista debera proporcionar seguridad en el Obrador, incluyendo: cerca de perimetro, altura y
tipo previamente aprobado por la Inspeccién, guardia (vigilancia) 24 horas por dia, puerta de
entrada y salida controladas por vigilancia.

Una vez terminadas y aprobadas las obras y antes de la Recepcidn Provisoria de las obras. deberan
retirarse todas las construcciones y elementos que componen el obrador. v debers volverse el sector
ocupado por el mismo a su estado y forma original o mejor. a satisfaccién de la Inspeccién de Obras
y al 0 los propietarios que pertenezcan los terrenos afectados.

CARTELES DE OBRA.

Estard a cargo del contratista la ejecucién de dos (2) Carteles de Obra, que responderén a las
siguientes caracteristicas:

Las medidas exteriores de los carteles, disponibles y libres, seran de 3 mts x 2 mts, a ser instalados
donde la Inspeccion asi lo determine. Para ello el contratista debera proponer una estructura
adecuada, con su correspondiente memoria de célculo, que responda a los requerimientos técnicos y
ambientales de la zona, como asi también a las agentes externas.

Esta propuesta de estructura deberd ser presentada dentro de los 15 dias posteriores a la firma del
contrato.

La instalacion, el mantenimiento y el correspondiente montaje de los carteles, serdn exclusiva
responsabilidad del contratista.

Los carteles propiamente dichos se realizaran impresos sobre vinilico autoadhesivo 3M o similar
opaco con uniones selladas con sellador de bordes 3M o similar, con tintas UV, todo protegido con
laminado UV 3M o similar en frio. El perfmetro de la unién entre chapa v vinilico debe ser
reforzado con adhesivo especial y remaches.

El contenido de cada uno de los carteles solicitados sera definido por el Comitente v comunicado a
traveés de la Inspeccién de Obra dentro de :
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El costo de provision, transporte, colocacién, desarme posterior v todo otro gasto originado en este
concepto, como asi también su conservacién en buen estado, serd por cuenta exclusiva del
contratista, y no recibiran pago directo alguno.

Queda expresamente prohibida la colocacidn de cercos, estructuras y elementos de publicidad
Forma de Medicidn y Pago

Los trabajos del presente articulo no recibiran pago directo alguno vy deberén incluirse
proporcionalmente en los distintos {tems de la Planilla de Cotizacion.

3 LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO

Una vez entregado el terreno en que se ejecutaran los trabajos v a los efectos de la realizacion del
replanteo, el Contratista procederd a limpiar y emparejar el terreno que ocuparé la construccion.

El Contratista realizard todos los trabajos de eliminacion de obstaculos y limpieza que fuera
necesario realizar antes de proceder a la excavacion de la zona interesada en las mismas.

Extraera los arboles y arbustos con sus raices en las fajas correspondientes, previa aprobacion por
parte de la Inspeccidn de la Obra. Los costos de todos estos trabajos v los permiscs Municipales
correspondientes se consideraran incluidos en los gastos generales del Contratista.

4 REPLANTEC DE OBRA

El replanteo definitivo de las obras a ejecutar, se establecera previa consulta con los planos de
instalaciones existentes de manera de evitar dafios a las mismas v/o para no interrumpir
innecesariamente su funcionamiento. La Contratista debera recabar todos los datos necesarios en la
reparticion publica o empresa de servicios ptiblicos que corresponda, con el objeto de determinar la
solucidn técnico - econdmica mas favorable. La Inspeccidén de obra podra ordenar la ejecucion de
sondeos previos exploratorios, para determinar definitivamente la existencia de instalaciones que
indiquen los planos u otras no anotadas. Estos sondeos serdn por cuenta y cargo del Contratista, asi
como también la reposicion de los pavimentos y/o veredas afectadas como consecuencia de los
mismos.

En el caso que existiera en algtn sector de trabajo, un impedimento de ejecutar la obra como consta
en planos, originado por otras instalaciones existentes, el Contratista debera elevar la solucion a la
Direccion Técnica de la obra quien debera dar la aprobacidén definitiva a la misma antes de su
ejecucion. El costo que todos estos trabajos demanden se considerara incluido en los precios
contractuales.

La Contratista efectuara el replanteo de c?%'una de 13.8\ onstrucciones civiles, asi como de las
instalaciones de los sistemas eléctricos y/& 78 ectr@fﬂ"iééamc@& a ejecutar, de comun acuerdo con la
Inspeccién de Obra. '
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5 OBRAS RELATIVAS ALA RED DE COLECTORAS Y COLECTORES
5.1 CARTELES Y FAROLES INDICADORES - MEDIDAS DE SEGURIDAD

En Jos lugares de peligro y en las posiciones que indique Ia Inspeccion, se colocaran durante el diz
banderolas rojas y cintas de seguridad y por la noche faroles rojos en niimero suficiente, dispuestos
en forma de evitar cualquier posible accidente.

El Contratista sera el unico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se dertve de]
incumplimiento de las prescripciones del presente articulo. En caso de que no adopte las medidas de

seguridad adecuadas o no atienda los requerimientos de la Inspeccién se hard pasible a una multa
diaria equivalente al uno por mil del monto del contrato, pudiendo Ia Inspeccion tomar las medidas
que crea conveniente, por cuenta de Contratista, sin necesidad de notificacién previa.

5.2 RESTRICCIONES EN LA EJECUCION DE EXCAVACIONES EN ZANJA

Previo a la iniciacién de los trabajos de excavacion, el Contratista debera presentar para su
aprobacion por parte de la Inspeccion el Plan de Trabajos en donde constard, entre otros datos, el
plan de excavaciones y colocacién de cafierias.

En la ejecucidn de zanjas para cafierfas, la excavacién no podra aventajar en mas de trescientos
(300) metros a la cafierfa colocada y tapada con la zanja totalmente realizada en cada tramo en que
se trabaje, pudiendo ser modificada esta distancia a juicio exclusivo de la Inspeccién si las
circunstancias asi o aconsejaran.

Si el Contratista no cumplimentara Jo establecido precedentemente, LA INSPECCION. le fijard un
plazo para colocarse dentro de las condiciones establecidas, y en caso de incumplimiento del plazo
fijado, el Contratista se hard posible de una multa fijada en el 10% de los certificados
correspondientes a cada mes, por cada dia de atraso y por cada frente de trabajo, sin perjuicio del
derecho de que la Municipalidad disponga la ejecucion de los trabajos por cuenta del contrato.

En caso que el Contratista debiera interrumpir temporariamente los trabajos en un 4rea deterrinada
de la obra, debera tomar las precauciones para dejar la zanja con la cafierfa colocada, perfectamente
rellenada y compactada, v la cafieria taponada en sus extremos para evitar que en e¢lla penetre
material suelto proveniente de la excavacion.

53  EXCAVACIONES, RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
53.1 EXCAVACIONES

Al formular las ofertas, se considera que los proponentes han reconocido la totalidad de los terrenos
que interesan a la obra, de manera que el precio de la oferta tiene en cuenta la totalidad de los costos
que demande la real cjecucion del ftem excavacién, en distintas condiciones desde suelo a roca
firme, incluyendo la depresion de napas, tablestagados provisorios y/o definitivos, entibamientos v
demas eventualidades teniendo especig) “‘dajd:o*\ﬁ\ variacién de nivel de la napa freanca como

las voladuras, etc., no admatlendo?'recandmm;entos ad;caonales de precms por Eos motivos
expuestos.-La Contratista deberd §




Municipalidad de Villa Allende
Av. Goycoechea 386 TE.{03543)-439280
E-mail: munivall@villaallende.gov.ar

Villa Allende - Dpto Coldn - Cordoba DECRETOS FOLIQ N° 630

conocimiento pleno de toda el area de implantacién de las obras objeto de la presente licitacién
indicadas en los planos.

El Contratista realizara todos los trabajos de eliminacion de obstdculos vy limpieza que fuera
necesarlo realizar antes de proceder a la excavacion de la zona interesada en la misma.

No se reconocerdn Adicionales de Obra por lluvias extraordinarias v/o inundaciones,
correspondiendo en consecuencia prorrogas en el plazo de ejecucion. El precio de estos trabajos se
considera contemplado en Gastos Generales. -Cualquiera sea el sistema o metodologfa a utilizar
para la ejecucion de las excavaciones, la liquidacién de las mismas, se hara aplicando como
referencia el precio contratado como ejecutado a cielo abierto v computado de acuerdo a las
planillas que forman parte del Pliego.

La Contratista debera apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas
aquellas excavaciones que por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea
previsible que se produzcan desprendimientos o deslizamientos. -En igual forma se adoptaran las
medidas de proteccidn necesarias para el caso en que puedan resultar afectadas las obras existentes
y/o colindantes, y en todo de acuerdo a lo requerido para el replanteo de la Obra

Para el caso de las excavaciones de las estructuras, la certificacién se realizard por medio del
computo que resulte sin considerar sobreanchos en el perimetro.

Todos los costos de estos trabajos estdn incluidos y se certifican en el item excavaciones.

5.3.1.1 Perfil longitudinal de las excavaciones:

El fondo de las excavaciones tendrd la pendiente que se indiquen en los planos respectivos o la que
por modificaciones oportunamente fije la Inspeccion de Obra.

La excavacion de las zanjas donde se colocaran las cafierias, se recortara el fondo de la misma con
la pendiente necesaria para que cada cafio apoye en toda su longitud, con excepcion del enchufe,
alrededor del cual se formara un hueco o nicho para facilitar la ejecucion de la junta.

El Contratista deberd rellenar por su cuenta, con hormigon tipo H-15 6 suelo cemento compactado
toda la excavacion hecha a mayor profundidad que la indicada en el plano, donde el terreno hubiera
sido disgregado por la accién atmosférica o por cualquier ofra causa imputable o no a imprevision
del Contratista. Este relleno debera alcanzar el fondo de la zanja.

Cuando la excavacion tome terrenos inconsistentes, se debera proceder a la compactacion del fondo
en un espesor no menor a 0,30 m, agregando de ser necesario suelo seleccionado, hormigén tipo H-
I5 o suelo cemento compactado El contratjsia &4 en estos casos demostrar, mediante los
" : " mplitud de la solucién propuesta.

/ \/
’@;‘IEHIDIS d“’?g OJ :}\ sobre éste se colocard un manto de
[;eaonde apoyayan BY cafios.
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No se alcanzara nunca de primera intencion, la cota definitiva del fondo de las excavaciones, sino
que se dejara siempre una capa de 0,10 m de espesor que solo se recortard en el momento de asentar
obras correspondientes o instalar las cafierias.

5.3.1.2 Medios y Sistemas de trabajo a emplear en la ejecucion de las excavaciones:

Las excavaciones para la colocacién de cafierias bajo calzada serdn ejecutadas a cielo abierte no
admitiéndose la ejecucién de tineles, salvo en los casos que a juicio exclusivo de la Inspeccion de
la Obra sean imprescindiblemente necesario ejecutarlos, los que se hardn de la menor longitud
posible.

53.1.3 Precauciones a adoptar en la ejecucién de las excavaciones:

Al gjecutar las excavaciones el Contratista debera tener expresamente en cuenta las caracteristicas
del terreno con respecto al tipo de suelo.

Para evitar desmoronamientos, las excavaciones deberdn apuntalarse v entibarse correctamente
donde fuera necesario o en su defecto se podran realizar con taludes. Los costos de este mayor
volumen de excavacién seran absorbidos en todos los casos por el Contratista sin excepeién.

Estos trabajos se certifican y estan incluidos en el precio unitario del ftem Excavaciones.
5.3.1.4 Medidas de precaucién a tomar durante la ejecucion de la obra:

A los efectos de determinar las medidas de precaucion a tomar en la ejecucién de la obra se debe
tener en cuenta que los trabajos se realizaran por tramos comprendidos entre bocas de registro,
cuyas longitudes sera como las especificadas en el presente pliego

En todos los casos los trabajos se realizaran de modo tal que cuando se proceda a la colocacién de
la cafierfa en un tramo, debe estar completado el relleno del tramo anterior, ¢ sea que la excavacion
no podra aventajar la cafierfa colocada y tapada en la distancia determinada precedentemente.

El Contratista debera asegurar en cada tramo de trabajo el cumplimiento de las siguientes
exigencias:

a) Paso para peatones en cada vereda, el que tendrd como minimo 1,20 m de ancho enire linea
municipal y los elementos de contencion o de cerramiento que se adopten y ofrecerd el maximo ds
seguridad a quienes lo utilicen.

b) Paso para peatones, en los cruces de las calles cumpliran los mismes requisitos de funcionalidad
y seguridad que en el caso precedente.

,

los vecinos frentistas carga y descarcra de BT !’2’9& aS en HCUOCIOS talleres v fibricas. recoleccidn
de desperdmlos abastec1m1ent0 de comust étc\ Cuando ello sea 1mp051ble de 1001511 el

c) Circulacion local de vehiculos de por lo menos un carril, para permitir el aprovisionamiento de

5 Garages (paﬁtlculal%s fabriles, etc.) mediante planchadas
colocadas sobre las zanjas. Cuando por%\‘ ones tecnlcas ofp r excesiva proximidad a los garajes, no
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fuera posible asegurar la entrada a todos ellos, el contratista dard preferencia a los establecimientos
fabriles, talleres o negocios tomando las providencias necesarias para procurar la guarda de los
vehiculos particulares afectados a su vigilancia, habilitando en las proximidades un tinglado para su
estacionamiento. Correrdn por su cuenta todos los gastos que ello demande, incluyendo el personal
de vigilancia diurna y nocturna y los respectivos seguros contra robo ¢ incendio.

¢) Libre desenvolvimiento del servicio de bomberos ante una emergencia.

f) Libre escurrimiento de los desagiies pluviales domiciliarios v adecuado encauzamiento de las
aguas pluviales, evitando inundaciones internas v filtraciones que afecten a las coastrucciones
vecinas a la obra misma. También se evitara el ingreso a la zanja del agua que corre por las calles
transversales.

g) Conservacién en perfectas condiciones de estabilidad y funcionamiento de las instalaciones de
provisién de agua y desagiies cloacales que interfieran longitudinal o transversalmente con las obras
en sus proximidades.

En el caso de su remocidn, total o parcial, resulte absolutamente indispensable debera preverse un
sistema provisorio que reemplace al existente, el que serd devuelto a sus condiciones normales a la
determinacion de cada tramo trabajado.

Si para volver a las instalaciones mencionadas a sus condiciones normales hubiera que realizar
alguna obra accesoria, desvio modificacion, etc. Las mismas debera realizarla el Contratista. a su
cuenta, previo haber obtenido la aprobacién por parte del servicio afectado, de la documentacion
que corresponda.

h) Conservacién en perfectas condiciones de todas las instalaciones de servicios piblicos. Si la
remocion de algunas de ellas fuese inevitable, deberdn efectuarse con el tiempo necesario, todas las
diligencias indispensables para obtener la aprobacion de la documentacidn de la reparticion que
corresponda y posteriormente ejecutar todas las obras alli indicadas para que las instalaciones
funcionen correctamente. Para el caso de que los trabajos estén a cargo de la Reparticién Prestataria
de servicios, los pagos que correspondan estaran a cargo de la Contratista.

1) Conservacion de la arboleda existente, evitando en lo posible su deterioro e inutilizacién. En caso
de que sea forzada la eliminacion de algin ejemplar, el Contratista debera a su reposicion por su
cuenta y cargo.

1) Se realizar el balizamiento nocturno a de la zanja de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia.

En general el Contratista deberd tener especialmente en cuenta las disposiciones Municipales
vigentes para obras a efectuar en la via pﬁblica.

Drena} es;
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Al efectuarse las excavaciones, el Contratista debera tener en cuenta el nivel de la napa freatica y
las condiciones de inestabilidad del suelo.

Las obras como fundaciones de estructuras y/o colocacién de cafierfas se construirdn con las
excavaciones en seco y sobre un plano firme, debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones
y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva cuenta y riesgo. Quedan
exceptuados aquellos casos especiales como por ejemplo pilotes, fundaciones por cajén, ete.

Para la defensa contra avenida de aguas superficiales se construirdn ataguias, tajamares, terraplenes,
si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspeccién de la Qbra.

Para la eliminacion de aguas subterrdneas sea por bombeo directo o superficial (achique) o
abatimiento (depresién de napa), deberd aplicarse el sistema de acuerdo al tipo de suelo que impida
el arrastre de material fino. El Contratista presentard con la oferta el procedimiento, equino vy
metodologia de trabajo que adoptara.

Cuando se trate de abatimiento es en todos los casos responsabilidad exclusiva del Contratista elegir
la metodologia y equipos adecuados al tipo de suelos {(drenajes, pozos profundos, Well-point, por
gravedad o al vacio y otros sistemas).

Correra por cuenta del Contratista el suministro de equipos, herramientas, instrumentos de
medicion y planteles para la ejecucién de ensayos previos de abatimiento para demostrar “in situ”
que el método o sistema propuestos el adecuado. Cabe destacar que el Contratista propondra la
metodologia de trabajo a la Inspeccién de Obra, quién dard su aprobacién antes de ejecutar
cualquier trabajo.

Se considera que el Contratista ha efectuado los sondeos y ensayos del suelo para conocer el mismo
por lo que no se le reconocerd ningun tipo de reclamo y no podrd aducir desconocimientos del tipo
v caracteristicas del suelo.

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, debera
eliminar toda posibilidad de dafios, desperfectos v perjuicios directos o indirectos a la edificacion o
instalaciones préximas, en todos los cuales sera el tinico responsable.

Queda entendido que el costo de todos los trabajos relacionados con la eliminacion del agua de las
excavaciones, como la provision de materiales, equipos y planteles para la ejecucion de la obra, se
considera incluido en los precios que se contraten para el item excavaciones.

5.3.1.6 Enmaderamiento, apuntalamiento y tablestacados:

En base a los estudios de suelos que deberd realizar el Contratista, por los que se determinaran las

caracteristicas del terreno y la altura de la napa, se deberdn prever para las estaciones elevadoras v

toda excavacién profunda, el sistema de ---r‘v wgue resulte adecuado. El costo de estos
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El Contratista serd responsable totalmente de las condiciones de seguridad y estabilidad que
presente el sistema adoptado.

El entibamiento deberd introducirse en el terreno, por debajo del fondo de la excavacién. lo
suficiente para que el achique o la depresion no afecten la estabilidad de la base de sustentacién.

Esta profundizacion serd compatible con las caracteristicas del terreno, la potencia de la bomba,
debiendo en todos los casos ser aprobados por la Inspeccién de la Obra.

5.3.1.7 Materiales sobrantes de las excavaciones:
El material sobrante de las excavaciones y rellenos se deberd alejar de la obra.

El Contratista debera alejar el material del lugar de las obras a un ritmo acorde con el de las
excavaciones y reflenos.

Terminado el relleno de una excavacién cualquiera o la refeccién de una vereda o pavimento, el
Contratista debera retirar el mismo dia el material sobrante. Si se tratara de zanjas continuas para la
colocacién de cafierias, se aplicard esta disposicion al relleno de una cuadra de cafierfa, con sus
conexiones domiciliarias.

La carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante seré por cuenta de] Contratista v
su costo se considera dentro del {tem excavaciones.

53.1.8 Deposito de materiales extraidos de las excavaciones:

El Contratista solicitard los permisos necesarios ante la Municipalidad para efectuar la apertura de
las excavaciones y depositar en la via pablica los materiales extraidos, los que deberan ser
autorizados previamente por la Inspeccidn.

Los permisos, derechos municipales, estampillados, etc. Necesarios para la realizacion de depositos
de materiales en la via publica serdn por exclusiva cuenta del Contratista salvo para aquellos casos
en que dichos depositos fueran definitivos y hayan sido ordenados por la Inspeccién.

La tierra o material extraido de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores rellenos. se
depositard en provisoriamente en los sitios préximos a ellos en que sea posible hacerlo v siempre
que con ello no ocasionen entorpecimientos innecesarios al transito, cuando no sea imprescindible
suspenderlo, como asi tampoco al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca
cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la Inspeccidn pidieran evitarse.

Si el Contratista tuviera que realizar depdsitos provisorics y no lo pudiera o no le conviniera
efectuarlos en la via publica y en consecuencia debiera recurrir a la ocupacion de terrenos o zonas
de propiedad fiscal o particular, debera gestionar previamente la autorizacién del propietario
respectivo, conviniendo el precio del alqmler si Je=fmexa exigido, por escrito aun cuando a ocupacif'}
fuera a titulo gratuito y remitiendo copia N
terreno respectivo, remitird igualmente a |3
deudas pendientes derivadas de la ocupac]

La formalidad no implica responsabilid @EL‘.alGuna paJa Ja Mﬁtﬁ?mipalidad v tan solo se exige como

recaudo para evitar ulteriores reclamaciongs err; su caracter deiji nspeccion de los trabajo
Gl
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5.3.1.9 Liquidacién de excavaciones realizadas a cielo abierto, anchos de zanja:

En las certificaciones, las partidas de “Excavacion correspondiente a la ejecucion de zanja para la
colocacion de cafieria™ se desdoblard de la forma siguiente:

a) Al efectuarse las excavaciones y cuando éstas se encuentren en condiciones de recibir la cafieria.
se liquidara el sesenta por ciento (60%) del volumen excavado.

b) Al efectuar el relleno de las excavaciones una vez cumplidas todas las condiciones exigidas en
las Especificaciones, se liquidara el cuarenta por ciento (40%) restante.

5.3.1.10 Relleno Y Terraplenamientos

El relleno de las excavaciones se realizara, en lo posible, con tierra proveniente de las mismas.
Cuando sea necesario transportar tierra de un lugar a otro de la obra para efectuar rellenos, todos los
gastos estardn a cargo del Contratista.

El relleno de las zanjas se efectuara por capas sucesivas de 0,20 m de espesor mdximo, previamente
humedecido al valor de humedad de compactacion que fije la Inspeccion. La determinacién de la
densidad se realizard en cada capa por el método de la arena, conforme al ensayo de Vialidad
Nacional VN-E8-66. En todos los casos los valores obtenidos mediante ensayos de densidad in situ
serd iguales o mayores al 90% de la densidad maxima obtenida en el ensayo de compactacion
Proctor Standard.

Los ensayos Proctor se realizaran conforme a [a norma de ensayo VN-67 de Vialidad Nacional.

.Las determinaciones de densidad se realizaran cada 75 m, alternadas a ambos lados del cafio o del
gje de la excavacidn.

El relleno de la zanja hasta el nivel del intradds de la cafieria, se efectuara con pala a mano, de tal
manera que las cargas de tierra a uno y otro lado de la cafieria estén siempre equilibradas y en capas
sucesivas bien apisonadas, para asegurar el perfecto asiento de la cafieria, el material utilizado para
el relleno hasta este nivel deberd ser libre de terrones, piedras, cascotes etc.. por ello se obliga al
Contratista a zarandear previamente el suelo con una malla de 5 mm. Cabe aclarar que en lugar de
ello se podra usar arena mediana y se asegurara lo especificado en las Normas IRAM 13.446
(PARTE IlI). Hasta una tapada de 0,30 m. sobre el intradés, el relleno se efectuara también con pala
a mano, pudiendo terminarse el faltante hasta el nivel del terreno, con procedimientos mecénicos. El
apisonado se efectuard mecanicamente hasta alcanzar una compactacion relativa del 90%.

La compactacién con medios mecénicos, a partir de los 0.30 m por sobre el intradds del cafic y
debera hacerse por capas uniformes en longitud Y €Sp&

Jv‘-J
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Queda por lo tanto prohibido la mundamon%lo FﬁEf@dO d mpactacic’m.

El tendido de toda la cafieria de PRFV o
de 0,10 m de espesor. %
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El relleno de los tineles se efectuard con especial atencién, mediante el empleo de pisones largos v
humedeciendo el suelo si fuera necesario.

El relleno de las excavaciones circundantes a las obras de mamposteria u hormigén deberdn
realizarse luego de que las estructuras hayan adquirido cierta consistencia (28 dias).

El Contratista debera adoptar las precauciones convenientes en cada caso para evitar que al hacer
los rellenos se deterioren las obras realizadas, pues ¢l sera el tnico responsable de tales deterioros.

En todos los casos el sistema o medios de trabajo para efectuar los rellenos y compactacion serén
aprobados previamente por la Inspeccion de la Obra.

Si fuera necesario efectuar terraplenamientos, se seguirdn las mismas indicaciones para los rellenos
de excavaciones. Si luego de terminados los rellenos, se produjeran asentamientos de fos mismos, la
Inspeccidn fijard en cada caso al Contratista un plazo para realizar las reparaciones necesarias el
que no excedera de 48 horas, y en caso de incumplimiento, éste se hard pasible de la aplicacion de
una multa por cada dia de atraso, la que serd del 5% de lo certificado en el mes anterior actualizado
a la fecha de pago efectivo de la multa, sin perjuicio de que la Municipalidad tenga el derecho de
disponer la ejecucion de los trabajas por cuenta del Contratista.

Ademas, la Inspeccidn de la Obra, podrd suspender la certificacién de toda excavacidén que
estuviere en condiciones de ser certificada, hasta tanto se completen dichos rellenos.

Terminada la colocacion de las cafierias en obra hormigonadas in-situ, no se podré efectuar rellenos,
ni colocar sobrecarga alguna, ni librar al transito las calles, hasta tanto 1o autorice la Inspeccion.

Si al practicar la excavacidn se encontraran socavones, estos seran rellenados por el Contratista.
[gualmente, si se hallaran pozos negros fuera de servicio, estos seran desinfectados y rellenados con
hormigdén de mezcla pobre o mezcla de suelo-cemento de consistencia plastica en la proporcion de
un 15% de cemento sobre el volumen de suelo, hasta un (1) metro por debajo del nivel de fundacidn
de la cafieria. El metro final hasta enrasar con el nivel antedicho, sera rellenado con hormigén de
relleno o suelo-cemento compactado.

El Contratista deberd tener en cuenta la posibilidad de que el material de la excavacién pudiera no
ser apto para emplear en el relleno de la zanja debiéndose prever la extraccidn y transporte de suelo
seleccionado en otra cantera cuando esto suceda y el alejamiento de los no aptos. El suelo a emplear
en estos ¢asos podra provenir de yacimientos ubicados dentro o fuera de la obra. debiendo estar los
costos correspondientes a cualguiera de ambos casos, incluidos en el precio contractual. El costo de
estos trabajos se considera incluido en el precio unitario de las excavaciones.

Para los rellenos en veredas v calzadas el Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las
disposiciones municipales, provinciales o naciopalgs vigentes.

5.3.1.11 Ejecucidn de ensayos de s

Como el relleno de las excavaciones
etc., deben reunir un determinado g
presente pliego, la Inspeccion de laj{

s:Rafierfas, taludes y fondos de estructuras,
tin de acuerdo a lo especificado en ¢l
| la realizacion de ensayos que estime
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conveniente para determinar las densidades preexistentes, las cuales como minimo debera lograr ¢l
Contratista.

54  CANERIAS PARA LA RED COLECTORA

Las caflerias rectas componentes de las redes colectoras, subsidiarias, v de conexiones
domiciliarias, en los didmetros indicados en los planos del proyecto, mas todas las piezas,
conexiones, etc., seran de PVC rigido con junta elastica (juntas de espiga y enchufe con aros de
goma) para desagiies cloacales, fabricadas y aprobadas por las Normas IRAM 13.325 - 13.326 -
13.331, y se colocarén, de acuerdo a las especificaciones para redes externas de la ex OSN.

5.4.1 Transporte, Acopio y Manipuleo De Carflerias

Para el transporte, acopio y manipuleo de las cafierias de PVC rigido deberan tenerse en cuenta lo
dispuesto por las Normas IRAM 13.445 v 13.446, y las siguientes observaciones:

a) Manipuleo: Este debe ser cuidadoso, debiéndose tomar el maximo de precauciones. de manera
que en el momento de su instalacion se disponga de cafios sin rajaduras. deformaciones, rebabas.
etc., que puedan impedir el correcto montaje de los cafios enire sf o con sus accesorios. Ll
manipuleo deberd reducirse al minimo indispensable.

b) Carga y descarga: La carga y descarga de los cafios debe efectuarse cuidadosamente, bajo entera
responsabilidad del contratista. Los cafios deben estar atados entre si, formando haces de no mas de
1,50 m. de diametro. Debe prevenirse la posibilidad de que los cafios caigan o se apoyen en sus
extremos o contra objetos duros.

¢) Descarga con gufa: Cuando se utilicen guias moéviles para la carga y descarga. debe tenerse
especial cuidado que los cafios no deslicen en el cabestrillo. Por lo tanto, se deberan utilizar
cuerdas, gomas anchas o fajas textiles y no se permitira el uso de cables de acero. Tampoco se
permitira ligar los cafios por sus extremos mediante ganchos forrados en goma.

d) Transporte: El piso de los camiones o vehiculos para el transporte de cafios, debe ser plano,
evitando flechas y posiciones forzadas.

5.4.2 Colocacién De La Cafieria De Cloacas

Antes de la colocacién de cualquier tipo de cafierfa se revisardn los cafios y demas piezas.
separando los que presenten rajaduras o fallas para colocarlos. Antes de bajarlos a las zanjas los
cafios se limpiaran esmeradamente, sacandoles los materiales que pudieran tener adheridos en su
interior, dedicandole especial atencion a las espigas v los enchufes, luego se asentaran firmemente
sobre el fondo de las excavaciones cuidando que apoyen en toda su longiiud.

Las cafierfas una vez instaladas deberan
cafierias serd hecha por personal especiali
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Los cafios y ramales se asegurardn para que no pueda moverse en las operaciones posteriores. Si la
naturaleza del terreno lo exige, se efectuard en hormigén tipo H-15 con o sin armadura, quedando a
criterio de la Inspeccion tal dems1on para asiento de los caftos.

A medida que avance la colocacién de la cafieria, se pasard un tapén de madera dura atada en sus
extremidades con una soga fuerte. Luego de terminada la colocacién de cada tramo se correrd el
tapon en toda su longitud, en ida y vuelta y se rechazardn las cafierfas que no permitan su paso.

El tapon tendra inicial un didmetro de seis (6) mm. menor al didmetro interior de la cafieria v su
largo serd una vez y media el didmetro de la misma. Los trabajos no podrén iniciarse sin previa
autorizacion escrita de la Inspeccién de la Obra. Se encontraran ademas sujetas a las siguientes
inspecciones. a) Zanja abierta. b) Caflerfa colocada, con ejecuciéon de juntas (alimentacion y
nivelacion). ¢) Paso de tapén. d) Prueba hidréulica a zanja abierta. e) Prueba hidrdulica a zanja
tapada y compactada. f) Paso de tapén. g) Prueba de espejos. Estos trabajos se certificaran v se
pagaran en los items acarreos y colocacién de cafierias.

543 Acunamiento de 1a cafieria:

Para cafios de PVC, el acunamiento de la cafierfa responderd a las siguientes ceracteristicas
técnicas:

Se alojard en un lecho de arena de 10 cm. de espesor minimo y recubierto superiormerite por igual
material en un espesor minimo de 10 ¢m., lateralmente el mismo material abarcara todo el ancho de

la zanja.

Se podra admitir bajo la autorizacion de la Inspeccion la incorporacién del suelo mezclado con la
arena para el acunamiento precitado pero en una proporcién nunca superior al 25% del volumen
final con la condicién de que el mismo sea premezclado perfectamente.

En la primera fase se llegara desde el fondo de zanja hasta el nivel de asiento de caferia con el
material granular establecido el cual serd densificado manualmente, a posteriori el relleno lateral v
superior dentro del entorno del acunamiento y hasta los 10 ¢cm, por encima del cafio. se densificard
manualmente con sumo cuidado teniendo especial atencién a la zona de “rifiones” de Ia cafieria v en
particular la zona lateral del conducto.

En la segunda fase del relleno, es decir sobre los 10 cm. que cubren la cafieria y hasta el nivel del
terreno, el relleno se hara tal como se especifica en el presente pliego

5.4.4 Pruebas Hidraulicas De Las Cafierias

5.4.4.1 Prueba hidraulica de cafierias de cloacas:

Una vez terminada la instalacidn de la cafieria entre 2 bocas de registro ¢ cdmaras incluidas las

conex1ones domlclharlas y despues de real7 oy ﬂtima junta se procederd a efectuar la prueba
xlQ con agua la cafieria Y una vez eliminando
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Si algin cafio o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles se identificardn las mismas
descargandose las cafierfas y procediéndose de inmediato a su reparacién. Las juntas que pierdan
deberan ser rechazadas totalmente. Los cafios que presenten exudaciones o grietas deberdn ser
reemplazados por otro en perfectas condiciones.

Una vez terminados los reemplazos de juntas o cafios se repetird la prueba después de haber
trascurrido por lo menos veinticuatro (24) horas, repitiéndose el proceso las veces que sea necesaric
hasta alanzar un resultado satisfactorio.

Una vez comprobada la ausencia de fallas, se mantendr4 la cafierfa con la presién de prueba durante
dos (2) horas. No se admitiran pérdidas de ninguna magnitud.

Una vez pasada la prueba a “Zanja abierta” se mantendran las cafierias con la misma presién v se
procederd al relleno de la zanja y apisonado de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0.30 m. sobre
la cafieria, tarea €sta que debera realizarse a pala (en forma manual) luego se completara hasta los
0,60 m. de tapada que podrd hacerse por medios mecanicos debiendo tener especial cuidado de
dejar las juntas a la vista (sin tapar), progresivamente desde un extremo hasta el otro. La presién se
mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que los cafios no han sido
daftados durante la operacion de la tapada. Si las pérdidas no sobrepasaran las medidas admisibies
se dard por aprobada la prueba a “zanja tapada™.

5.4.4.2 Prueba del Tapon

Seguidamente y a efectos de asegurar la limpieza de las cafierias se efectuara una nueva prueba de
paso del tapdn.

Si el mismo tuviera dificultad para su paso o si para hacerlo hubiere que golpear las cafierias, a
juicio exclusivo de LA INSPECCION, después de esta prueba se realizard una nueva prueba
hidraulica, para asegurar que con los golpes no se ha dafiado la cafieria.

Como ultima prueba se efectuard la “del espejo” que consiste en alumbrar con una linterna o
reflector de 6 o 12 volt colocado en uno de los extremos de Ia cafieria v en el otro mediante un
espejo colocado a 45° observar desde la superficie la luz reflejada la que debera observarse de
forma circular, asegurandose de esta manera la alineacién de la misma.

Las pruebas se realizardn con el personal, instrumentos y elementos que suministrard ¢! Contratista
a su exclusivo cargo v se repetiran las pruebas tantas veces que estime necesario hasta obtener el
resultado satisfactorio.

Los costos de estos trabajos se certificardn y pagaran en el item acarreo v colocacién.

5.4.4.3 Agua para la prueba de cafierias:

El agua para la prueba de cafierias, de cdmarasy
la Contratista v su costo se considera incluido &y

I iy |

I t la instalacidn de las conexiones

necesarias, serd por cuenta del Contratista, '.i}rﬁ:n deberd solicitarfa con suficiente anticipacion a la
. . . D Ll =4
Municipalidad. ~ ; o

El transporte hasta el lugar de su utilizacid _"fcoﬁbfasiﬂt‘-’alfnbie'fﬁ;
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Una vez terminadas las pruebas hidraulicas, el Contratista debera contar con una bomba de achique
para evitar que el agua utilizada en la prueba se insuma en la zanja donde esta colocada la cafieria.

54431 Deficiencia De Cafios Aprobados En Fabrica

La aprobacién de los cafios en fabrica por la INSPECCION de cualquier tipo que sea, no exime al
Contratista de las obligaciones de efectuar los cambios de los cafios que acusara fallas o pérdidas al
efectuar las pruebas de la cafieria colocada, corriendo los gastos que ello demande por su exclusiva
cuenta.

5.5 BOCAS DE REGISTRO DE PRFV TIPO “A1” PARA TUBERIAS DE PVC y PRFV

5.5.1. Generalidades. El Contratista instalard Bocas de Registro (BR) de PRFV tipo Al para
acometer con distintas tuberias de PVC o PRFV hasta DN500, en los lugares indicados en un todo
de acuerdo a los respectivos planos de proyecto.

5.5.2. Materiales y Normativas. Las Bocas de Registro de PRFV tipo Al deberan cumplir con la
Norma IRAM 13495 “Bocas de Acceso y Camaras de Inspeccion de Resina Termorrigida Reforzada
con Fibra de Vidrio”, en su Gltima version.

Las Bocas de Registro tipo Al estaran conformadas por un cuerpo principal o fuste constituido por
tuberia de PRFV fabricada en cumplimiento de la norma IRAM 13432 “Tubos de Poliester
Reforzado con Fibra de Vidrio Destinados al Transporte de Agua y Liquidos Cloacales Con Presién
o Sin Ella”, v las normas en ella referenciadas, debiendo la rigidez anular del fuste (STIS) no ser
inferior a 2500 N/m2.

El fondo de la Boca de Registro, debera ser de PRFV unido herméticamente en fabrica al fuste v
debera contar con un espesor de acuerdo a lo indicado en la norma.

Todos los elementos de las Bocas de Registro, fuste y fondo, serén fabricados con materiales aptos
para la conduccion de liquidos cloacales.

5.5.3. DDimensiones.

° Altura (h). La altura de la Boca de registro se ajustara a la necesidad del proyecto v podra
lograrse con un fuste de hasta dos (2) secciones o tramos, unidos en obra mediante soldadura de
PRFV o mediante juntas unién del tipo manguito con doble aro elastomérico.

En caso que el fuste de la Boca de Registro esté formado por dos secciones o tramos, la unién de
éstos debera ser totalmente estanca, evitando tanto el egreso del liguido cloacal como el ingreso del
agua de napa a la red.

: .. . o STEDE TR, : _
La Boca de Registro utilizada deberd permitir / ifizac i@ obra de ajustes en su altura mediante

A . . LA RN
el corte de la misma con sierra circular de di ‘;Q?‘cha},:_1;.@1:;;1?:;;&10.--gi\’:ga
o i )
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5.5.4. Estanqueidad. La Boca de Registro tipo Al debera garantizar la estanqueidad de los
elementos de unidn entre sus partes constitutivas y entre ésta y las tuberfas de PVC o PRFV que
acometen a ella, hasta una presion de prueba de 500 gr/cm?2.

El sistema de acometidas deberd estar compuesto por un aro de goma montado sobre el fuste de la
Boca de Registro, por el cual introducir la tuberia de o PRFV. Dicho sistema debe asegurar también
la presion de prueba mencionada.

5.5.5. Apertura de las Acometidas. Una vez replanteadas las lineas de las acometidas v sus
respectivas alturas se procederd a practicar los orificios de acometidas sobre el fuste de la Boca de
Registro, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, utilizando las herramientas e instructivos
adecuados segun las especificaciones de éste.

5.5.6. Instalacion. Se debera excavar en la posicion deseada hasta la cota de fondo més 20 cm. o
hasta alcanzar un estrato firme. Verificada la resistencia del estrato alcanzado se debe proceder a la
compactacion del fondo de la excavacion y en caso de necesidad se puede ejecutar un hormigén de
limpieza y nivelacion de alrededor de 5 a 7 cm de espesor. Sobre el fondo compactado u hormigén
de limpieza se ejecutard una capa de arena o material granular el que también sera compactado v
nivelado para recién proceder al descenso de la BR. Todos los elementos de izado y manipuleo que
estén en contacto con las Bocas de Registro deben ser fajas teladas o sogas de nylon apropiadas
para el peso de las mismas. No se deberan usar cadenas o cables de acero en contacto con las Bocas
de Registro.

Se procedera a la nivelacion y orientacién final de la BR, de modo que las acometidas queden
enfrentadas a la traza de las tuberias de PVC o PRFV, tanto en angulo como en altura.

Luego de nivelada y asegurada la posicion de la Boca de Regisiro con e] material de relleno de
forma tal que se eviten movimientos de la misma. se procede con la acometida de la tuberia de
entrada a la BR, haciendo ¢l ajuste necesario entre el extremo del tubo de PVC o0 PRFV v la boca de
registro.

Las bocas de registro deben ser instaladas de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

Estas requieren una adecuada manipulacién, instalacién, relleno v compactacién de la base de
asiento y material que rodea el fuste.

5.5.6.1 Manipulacién

Deben evitarse manipulaciones inadecuadas que puedan conllevar golpes, va que podrian dafiar las
bocas. Par su manipulacién de deben usar eslingas o fajas teladas convenientemente atadas al
cuerpo del fuste de la boca. No se deben usar eslingas metélicas o cadenas.

La excavacmn para la boca debe tener ding# ﬁbnes tales;Que permita realizar un correcto relfleno vy
p;lvelada y»debé:s rlo suﬁmentememe firme como para
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5.5.6.3 Relleno

En todos los casos evitar cargas de enterramiento desiguales en las bocas/camaras. Cuidar que
partes de la excavacion no se desprendan para evitar concentraciones de cargas desiguales.

5.5.6.4 Caso A: Suelos estables
Suelos nativos de capacidad portante media o superior sin presencia de nivel freatico.

Se debe rellenar y compactar alrededor de la boca con el material seleccionado desde la base hasta
la fundacién de la losa superior en capas de 30cm. Este suelo debera ser compactado como minimo
al 90% del Proctor Normal.

Asegurar que en dicho material no se encuentran particulas mayores de 32mm, escombros, suelo
congelado, organico u otros materiales que perjudiquen las paredes de la boca. El espacio de relleno
minimo alrededor de la BR debe ser el necesario para un correcto reileno y compactacién en capas,
¥ en ningun caso debe ser menor a 500mm.

5.5.6.5 Caso B: Suelos inestables
Suelos nativos de capacidad portante baja a muy baja, con presencia de nivel fredtico.

El material de relleno para estos casos debe ser gravilla o arena, compactado como minimo al 90%
del Proctor Estandar.

Rellenar alrededor de la boca/camara con material seleccionado desde la base hasta Ia fundacién de
la losa superior, en capas de 30cm méximo y compactandolas. Asegurar que en dicho material no
s¢ encuentran particulas mayores de 32mm, escombros, suelo congelado, orgédnico u otros
materiales que perjudiquen las paredes de la boca.

5.5.6.6 Caso C: Flotacidén

En caso de que haya posibilidades de flotabilidad de la boca. se le debe ejecutar sobre el fondo una
base laminada con sobre ancho con cartelas triangulares. Esta sobre base se deberd anclar 2 una
base de hormigon.

3.5.7. Colocacion del aro de goma. Para asegurar la estanqueidad del sistema, la Boca de Registro
tipo A utilizada debera ser provista por su fabricante con un sistema de acometidas provisto de un
aro elastomérico disefiado para tal fin, conformando el vinculo entre la tuberfa de PVC o PRFV y el
fuste de la Boca de Registro. El aro elastomérico es montado sobre el orificic practicado en el fuste
de la boca, de forma tal que el conjunto resulte hermético hasta la presion de pruebe hidraulica
estipulada por la Inspeccidn o Direccidn de obra.

5
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5.5.9. Cojinetes. Los mismos serdn construidos a posteriori de la instalacion de la Boca de Registro
mediante la utilizacion de morteros cementicios u hormigén, asegurando mantener la estanqueidad
que el fuste y fondo generan.

5.5.10.Marco y Tapa. Concluida la tarea de tapado completo de la Boca de Registro. se debe
instalar un marco y tapa de hierro fundido o hierro ductil. La pieza estara incluida en una losa de
H°A® especialmente disefiada y calculada segin sean los requerimientos viales, como también
ajustarse a las indicaciones del fabricante de la Boca de Registro.

La estructura de hormigén no debe apoyar v por lo tanto transmitir tensiones al fuste de [a Boca de
Registro, para lo que se interpondrd poliestireno expandido (telgopor o similiar) de 5 ¢cm de espesor,
al momento de realizar el colado del hormigédn entre éste y el extremo superior de la Boca de
Registro.

5.5.11. Verificaciones. Se debe presentar una memoria de calculo que verifique los siguientes
estados de tension v deformacion de la boca o cdmara.

a. Presion radial del terreno

b.Fuerza de arrastre (friccidn negativa)

c. Presién radial del terreno en presencia de napa fredtica

d. Flex16n del aro.

e. Compresidn del aro y estiramiento por flexion del aro combinado
f. Pandeo del aro.

g. Estiramiento Axial

h. Pandeo axdal

Se presenta croquis de Boca de Registro de PRFV tipo A.
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5.6 CONEXIONES DOMICILIARIAS

Las conexiones domiciliarias estaran constituidas por un cafio ramal a 45° con derivacion de 110
mm., una curva a 45° del mismo diametro y un tramo de cafio de 110mm hasta llegar a una
distancia de 0,50 m de la linea municipal, Hevando este tltimo una tapa en su extremo libre. Sobre
este cafio se colocara un ramal a 45°, curva a 45° y tramo de cafio @110mm vertical con tapa que
servira como boca de acceso para eventuales tarcas de mantenimiento. La tapada minima de los
elementos de la derivacion serd de 0,60 m.

El Contratista debera dejar una conexién domiciliaria en cada parcela identificada, sea edificada o
no, en el lugar que le indique el propietario del inmueble.

Las conexiones domiciliarias se computardn y certificaran en el {tem correspondiente por unidad,
estando incluido en el precio unitario los costos de excavacidn, tapado v compactacién.

5.7 EMPALME ENTRE CANERIAS, CAMARAS O BOCAS DE REGISTRO

El empalme de las cafierias con las bocas de registro se realizard mediante el empleo del manguito
empotrado, formando éste con el resto de la cafieria una junta eldstica més.

El manguito, de igual material que la cafierfa, alojard en su interior un aro de goma v estard
empotrado firmemente al hormigdn de la camara.

Tanto la junta manguito-cafio como la que forma el primero con la camara, serdn inspeccionadas al
efectuar las pruebas hidraulicas como juntas ordinarias.

5.8  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Antes de la recepcion provisional de cualquier sector de la obra, se realizard una prueba general de
funcionamiento que incluya a todas las instalaciones del sector, debiendo quedar comprobado el
correcto comportamiento de las mismas.

Con el fin de verificar el escurrimiento del liquido por la cafierfa y las bocas de registro. la
Contratista debera volcar en las bocas de registro més alejadas, a designar por la Inspeccidn, la
cantidad de 100 m3 de agua, a distribuir en cada una de las pruebas. sin necesidad de que la misma
sea potable, pero debe ser agua limpia.

Antes de efectuar la descarga del agua, la Contratista deberd dejar abiertas todas las bocas de
registro que la Inspeccidn crea conveniente con el objeto de poder efectuar el seguimiento del agua
por el itinerario indicado en los planos y comprobar asi que no hay retencion dentro de las cafierfas
y bocas de registro y que el agua arrojada en los extremos mas alejados de la red llegan al punto
final. Esta prueba se repetira las veces que sea necesario hasta que sea satisfactoria v estos gastos
correran por cuenta exclusiva del Contratista.

Unica responsable.
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Cuando se efectué esta prueba el Contratista debera contar con una bomba de achique en la boca de
registro mas baja para evitar que el agua utilizada en la prueba se infiltre en la zanja donde esia
colocada la cafieria, debiendo tomar todas las precauciones para que ésta sea cumplida.

Los gastos que ocasionen todas estas pruebas, como asi también la provision de los aparatos v
equipos necesarios para efectuar las pruebas, todas las reparaciones o reemplazos que hubiere que
llevar a cabo, correran por cuenta exclusiva del Contratista.

6. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

Todas las estructuras resistentes, que se usardn en las obras deben ser proyectadas. calculadas v
construidas de acuerdo al reglamento CIRSOC 201 y 103.

6.1 MATERIALES PARA HORMIGONES

Todos los materiales que se empleen serdn sometidos en laboratorios autorizados a ensayos para su
aprobaci6n antes de iniciados los trabajos, para verificar si responden a lo que se establece en el
presente articulo. Estos ensayos serdn obligatorios cuando se cambie el tipo o la procedencia de los
materiales.

a) Cemento Pértland, Definicion: Para la ejecucidén del hormigén para la construccién de
Camaras y Bocas de Registro, sélo podra utilizarse cemento portland ARS, gue cumplan con los
requisitos de calidad contenidos en las Normas IRAM 1503, 1612, 1614, 1616, 1619, 1620, 1621
1622, 1623 y 1669. Su uso sera obligatorio también en los demas hormigones de la obra, excepto en
calzadas y veredas donde se usara cemento normal.

b} Utilizacion: Para autorizar el empleo del cemento, serd indispensable un estacionamiento
minimo de un mes en fébrica, a cuyo efecto el Contratista deberd probar a la Inspeccién tal
requisito. En una misma pieza o elemento de la estructura, no se permitira el empleo de cementos
de distintos tipos o marcas.

c) Provisidn y Almacenaje: Si fuese necesario almacenar el cemento en la obra. el Contratista
debera depositario en galpdn o recinto cerrado, bien protegido de la humedad e intemperie.

Las bolsas se apilardn en capas, sobre un piso de tablas dispuesto a una altura minima de 0,20 m del
suelo, y los lados de las pilas deberan quedar separados 0,30 m como minimo de las paredes

laterales.

Las bolsas de cemento de distintos tipos, marca o partida, se almacenaran separadamente v por
orden cronoldgico de llegada. Su empleo se efectuara en el mismo orden.

En el momento de ingresar a la hormigonera, el cemento se encontrara en estado pulverulento v
tendra una temperatura rio mayor de 70 °C.
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a) Agregado fino para morteros y hormigones:
Definicion:

La denominacién de agregado fino para morteros y hormigones, comprende las arenas naturales y
artificiales. Llamese con el nombre de “arenas naturales” el conjunto de particulas provenientes de
la disgregacton de rocas por la accion de los agentes naturales ya sean de origen pluvial, mario o
de disgregacidn.

Se denominan “arenas artificiales”, las originadas por la trituracion de rocas, canto rodado o gravas.
Caracteristicas:

Regirdn las Normas O.S.N. 2001-1946 y complementarias. En la norma citada se complementa ¢l
primer parrafo de D-1 con lo siguiente:

“La linea de cribado sera adoptada por el Coniratista, quien deberda proceder a la mezcla
conveniente de arena fina, mediana y gruesa para mantenerse dentro de los limites indicados™.

Los granos chatos, cuya maxima dimensién supere en cinco (5) veces minima. no excedera del diez
por ciento (10%).

Las particulas constituyentes del agregado fino, deberdn ser limpias, duras, estables, libres de
particulas superficiales y restos vegetales. Ademas no

contendran sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigén o las armaduras.
No se permitira el empleo de arenas de trituracién como unico agregado fino.

No se utilizara agregado fino que haya estado en contacto con aguas que contengan sales sclubles,
cloruros o sulfatos.

Las cantidades de las siguientes substancias perjudiciales, expresadas en porcentajes de la masa de
la muestra, no excederan de los limites que se indican a continuacion:

— Particulas desmenuzables .................. 1%

— Fino que pasan el tamiz [IRAM 7,5m ........ 5%
— Materias carbonosas..........cooeviiiiinonnnn 1%
— Total otras substancias pérjudiciales.......... 1%

El indice colorimétrico, serd menor a 500 p.p.m. (500 mg/l).

i A

T P \& ] L
STOn ‘@LRSQ\_\ 212, no serd menor de 2.3 ni mavor de




Muricipalidad de Villa Allende
Av. Goycoechea 386 TE.(03543)-436280
E-mail: munivall@villaallende.gov.ar

Villa Allende - Dpto Colén - Cérdoba DECRETOS FOLIO N° 668

Todos los gastos que demanden la extraccién, envasado y remision de las muestras hasta donde se
deban realizar los ensayos, serdn por cuenta del

Contratista.
Reaccion aleali-ando:

Cuando se empleen agregados que puedan reaccionar con los 6xidos alcalinos contenidos en el
cemento, provocando expansiones, se procederd conforme a lo indicado a continuacién, segtin el
orden de prioridad que se establezca:

1°) Se reemplazaran los agregados, total o parcialmente, por otros no reactivos.
2%} Se incorporaran al mortero u hormigdn, sustancias que impidan la reaccién.
3°) Se utilizara cemento sin contenido de alcali.

b) Agregado grueso para hormigones: Definicidn:

El agregado grueso estard constituido por grava (canto rodado), grava partida, o por una mezcla de
dichos materiales.

Caracteristicas: Regird la norma O.S.N. 2002-1948 complementarias. En la norma citada se
complementa el primer parrafc D-1 con lo siguiente: La linea de cribado sera adoptada por el
Contratista, dentro de los limites indicados. Los granos chatos, cuya maxima dimensién supere en
cinco (5) veces la minima, no excederan del 10%. Las particulas que lo constituyen, seran duras,
limpias, resistentes, estables, libres de particulas perjudiciales, de raices, restos vegetales, etc.
Ademads no tendrdn ofra sustancia perjudicial que pueda dafiar el hormigén v a las armaduras. En
ningln caso, se empleardn agregados gruesos extraidos de playas marftimas que hayan estado en
contacto con aguas que contengan sales solubles, o que contengan restos de cloruros o sulfatos. Las
cantidades de las siguientes substancias perjudiciales expresadas en porcentajes de la muestra. no
excederan los limites que se indican a continuacion:

e Particulas desmenuzables ................ 0,25%

- Particulas blandas........................... 5%

- Ftanita contenido como impureza y no como constituyente principal .... 5%
- Finos que pasan por el tamiz 7,5............ 1%

La suma de los porcentajes de todas las substancias perjudiciales, no excedera el 5%. La
granulometria del agregado grueso, estara comprendido dentro de los limites que, para cada tamafio
nominal, se indica en la tabla del CIRSOC 201.

Provisién y Almacenamiento:

granutlometrias.
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Queda prohibido el manipuleo y transporte de agregados mediante métodos. procedimientos y
equipos que produzcan la rotura, desmenuzamiento o segregacion de las particulas que los
constituyen.

No se permitird el empleo de agregados congelados o que contengan hielo. Previamente a su
introduccion a la hormigonera serdn descongelados.

El tamafio maximo nominal del agregado grueso no serd mayor de 1/5 de la menor dimension lineal
de la seccién del elemento estructural, 1/3 del espesor de la losa, 3/4 de la minima separacion libre
entre 2 barras contiguas de armaduras, ni 3/4 del minimo recubrimiento libre de la armadura.

De las condiciones expuestas se adoptara lo que conduzca a un tamafio maximo menor.
c) Agua para mortero y hormigones:

El agua empleada para mezcla y cura del hormigdén y para lavar los agregados, cumplird las
condiciones establecidas en las Normas IRAM 1601.

El agua no contendra aceite, grasas, ni sustancias que puedan producir
efectos nocivos sobre el hormigén o las armaduras.

Los contenidos maximos de cloruros y sulfatos aportados por los componentes de la mezcla: agua,
agregados v aditivos son:

— Cloruros: méax. 1000 partes por millén (1000 mg/1)
— Sulfatos: max. 1300 partes p.p.m. {1300 mg/1)
d) Acero en barras para hormigones:

Las barras de acero deben cumplir con los requisitos establecidos en las Normas CIRSOC 201
(Capitulo 6 - Art.6.7) barras de acero conformadas, torsionadas o de dureza natural para hormigén
armado (ADM-420 6 ADN-420)

En las estructuras que no estan en contacto con el agua se admitira [a utilizacion de hormigones
armados con coeficientes de seguridad normales.

Cuando las estructuras estén en contacto con el agua, solamente se permitird la utilizacién de aceros
con formados, del tipo arriba especificado y con coeficiente de seguridad tres (3), si no se realiza
calculo de fisuracidn; en este caso la abertura mdxima se establece en 0.1 mm.

e) Acelerantes de fraglie:
No se permitira utilizarlos.
1) Agente incorporador de aire:

Para su determinacién se someters al e
IRAM 1952.
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6.2 CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES

Los distintos tipos a emplear en las obras serdn los que se indican en los planos y sus caracterfsticas
responderan a lo indicado en las siguientes especificaciones:

6.2.1 Hormigdén Armado:

El hormigén para los elementos estructurales (cdmaras, bocas de registro, etc.) serd tipo H-20 segiin
CIRSOC 201.

El Contratista sera responsable de suministrar el hormigon con la resistencia requerida. su
dosificacién no contendrad menos de 310 kg de cemento por m3 de hormigén. Dicha resistencia serd
la correspondiente a la edad de 28 dias.

El uso de aditivos estara sujeto a la aprobacion de la Inspeccion v no se utilizaran aquellos que
contengan cloruros.

Para verificar la resistencia del hormigén (obk) en el caso que lo solicite la Inspeccion, debera
realizarse de acuerdo a las Normas IRAM 1524 -(Preparacion y curado a los 7 dias ensayo a la
compresion cilindrica) y tode lo indicado en el CIRSOC 201.

Se controlard el asentamiento del hormigdén fresco de acuerdo a las Normas IRAM 1536
(Determinacién de la consistencia del hormigén por el método del arco de cono) en ningin caso se
aceptard un asentamiento mayor de 15 cm.

6.2.1.1 Temperatura del hormigén fresco:

Se determinard y registraré el grado Celsius maximo cada vez que se determine el asentamiento y se
moldeen probetas para verificar la resistencia del hormigon. La temperatura del mismo no deberd
ser menor de 16°C ni mayor de 30°C.

6.2.1.2 Contenido de aire del hormigdn fresco:

Normalmente, salvo que la Inspeccidn indique lo contrario, este ensayo se realizard cuando el
hormigén contenga aditivos. De corresponder, el hormigén deberd cumplir las Normas IRAM 1562
o 1602, y se realizara diariamente al iniciar la operacién de hormigonado o cada vez que se
determine el asentamiento del hormigén.

6.2.1.3 Relacién agua/cemento:
La méaxima relacién agua/cemento serd de 0,50.
a) Hormigdén Simple:

El hormigén para los elementos no estructurale anclajes muros de sostenimiemo etc) seréa de

corlﬁ dréd 7y
nicta lac_en d de 28 dias

resistencia requerlda, su d081ﬁcac1on __
hormigén. Dicha resistencia serd la .
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6.2.2 Hormigdn de limpieza:
El hormigdn de limpieza, sera colocado v tendrd los espesores que se
indiquen en los planos del proyecto.

El hormigén sera tipo H-15 y cumplira con todo lo establecido en el CIRSOC 201. Se usara
cemento A.R.S.

b) Dosaje del Cemento:

Los dosajes de cemento indicados en las especificaciones y planos se entenderan como los minimos
admisibles para cada tipo de mezcla y por metro clibico de hormigén elaborado.

c) Dosajes de Agregados finos y gruesos:

Los dosajes que se indiquen en las especificaciones y planos para cada tipo de hormigdn. se
adaptaran para que, con los agregados disponibles en obra, se obtenga el metro cibico de hormigén
elaborado, pero manteniendo la misma relacién que guardan entre si las tablas. La Inspeccién podra
autorizar que se varie esta relacién, siempre que se obtenga un hormigdén de mayor capacidad v
resistencia. Las determinaciones se hardn experimentalmente en obra y se completara en su caso
con ensayos de laboratorio.

d) Agente incorporador de aire:

En los casos indicados los hormigones a emplear en estas obras, se elaborardn con un agents
incorporador de aire, que se adicionard en la cantidad necesaria para que los hormigones resulten
con un contenido de aire del (4,5 +/-0,5) por clento. Para los ensayos de muestras de los hormigones
recién elaborados, el porcentaje indicado se aumentara en 1/4. El contenido de aire se determinard
de acuerdo con la Norma IRAM 1602,

7. ROTURA Y REPOSICION DE VEREDAS.

La rotura de veredas se realizard cortando previamente los bordes con aserradora, de manera que
presente un aspecto prolijo. La totalidad de las veredas que deban ser demolidas para la ejecucion
de la obra deberan ser repuestas a su estado original.

Cuando por razones imputables a la Contratista la rotura de las veredas exceda los anchos
establecidos para la colocacién de las cafierias, ésta debera realizar la reparacién completa de la

misma.

Completada la compactacién del relleno de la zanja se procederd a ejecutar el contrapise para las

veredas, para éste fin podra utilizarse el mateHH] Xiraido durante la rotura de la vereda, el que

deberé ser roto en tamafio adecuado pag@%ﬂguar el tigbajo correctamente. El dosaje a utilizarse

serd 1/4 parte de cemento, 1 parte de ca;{:ﬁi'dragq,dﬁ:@ﬁpaﬁ . de arena gruesa v 4 partes de cascotes,
fit .

L
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Los materiales indicados deberan ser mezclados, humedecidos y bien apisonados al colocarlos en la
vereda.

El espesor del contrapiso debera ser de 10 ¢cm. como minimo.

Una vez finalizado los trabajos generales de una zona, se tendra especial cuidado de efectuar la
limpieza y de reparar todos los desperfectos que se hubieren ocasionado directa o indirectamente.
no obstante ello, durante los trabajos se tomardn las méximas providencias para no dafiar
innecesariamente tales elementos.

8. ROTURAY REPARACION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON
a) Demarcacidn, corte y demolicion:

La rotura del pavimento rigido con equipos de demolicién de cualquier tipo, deber4 ir precedida por
un aserrado del mismo con el fin de generar una junta vertical. Este proceso se realizara. cuidando
mantener una linea recta longitudinal para el corte, con una sierra circular con disco para hormigén
hasta una profundidad minima de tres centimetros (3 c¢m.), a ambos lados de la futura zanja, con un
sobreancho de quince centimetros (15 cm.) a cada lado de la futura excavacién. En caso de que la
colocacion del conducto se realice en forma tangente a una junta existente, solo se aserrara el otro
costado del corte.

b) Alojamiento de las cafierias colocadas en calzada, relleno de las zanjas y preparacién de las
subrasantes:

La cafieria se alojara sobre una cama de arena libre de cantos rodados de diez centimetros (10 cm.)
minimos de espesor y se recubrir, hasta una altura de veinte (20 c¢m.) por sobre el intrados de 1a
misma, con igual material perfectamente compactado. El relleno del resto de la zafia se realizara
con suelos adecuados y compactados en capas de 15 cm. de espesor con Ia humedad necesaria para
obtener la densidad maxima en el ensayo Proctor Standard.

En las capas inferiores se exigira un minimo de densidad del 90% del Proctor Standard y en la
subrasante (15 cm. superior) un minimo del 95% de la densidad mencionada.

El equipo de compactacion para zanjas angostas puede ser manual o mecanico con un peso minimo
de 10 kg. y una superficie no mayor de 225 em2. A criterio de la Inspeccién podra autorizarse la
utilizacion de compactadores portatiles.

Para zanjas mas anchas puede utilizarse el equipo vial, es decir. rodillos, neumaticos o vibratorios.
cuidando de no exceder las cargas admisibles por la cafieria, especialmente en las primeras capas.
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Previo a la restitucién de hormigén en las zonas demolidas se tratardn los bordes de! pavimento
existente. Para ello se aplicara sobre la superficie una solucién de acido muriatico al 28% a razén de
0,75 Iitro por metro cuadrado, humedeciendo previamente la superficie se aplicara el 4cido a pincel.
Cuando deje de formar espuma se eliminara el mismo con un lavado y cepillado enérgico de la
superficie expuesta. Cuando la superficie se seque se aplicara sobre la misma una lechada de arena
fina y cemento (1:1) ¢ de cemento solamente de 3 mm. de espesor o COLMA-FIX 32 SIKA o
similar de forma tal que cubra totalmente la superficie. El hormQigonado debe realizarse en forma
inmediata.

El espesor de pavimento serd como minimo igual al del original. En casos especiales la Inspeccidn
podra ordenar la ejecucidn de una capa previa de suelo-cemento de 0,10 m de espesor. El hormigdn
a emplear serd de una calidad tal que otorgue a los 28 dias una resistencia la compresion de 255
kg/ecm?2.

En la preparacidén y ejecucion se seguiran las normas del Pliego General de Condiciones v
Especificaciones Técnicas mas Usuales de la Direccidn Nacional de Vialidad, en su versidn mas
moderna y las especificaciones siguientes:

1

= Agregado grueso: Piedra partida graduada de 1 a 3 cm. perfectamente limpia y de excelente
calidad.

» Agregado fino: Arena mediana bien graduada exenta de materiales orgdnicos (ensayo
colorimétrico) v material arcilloso (pasa tamiz 200 menos del 2% en peso). Ne se permite arena
colorada.

 Agua: Condicién fundamental que sea potable.

Para reparaciones se empleardan mezclas mas secas que las requeridas para el pavimento. No
excederse de 25 1. de agua por bolsa de cemento.

Si se utiliza arena himeda disminuir el agua proporcionalmente.

« Tiempo de mezclado: No serd inferior a 1 minuto para hormigoneras de hasta 0.75 m3. de
capacidad debiéndose aumentar este tiempo en 15 segundos cada 0,4 m3. adicional.

La velocidad del tambor sera de airededor de 30 rpm.

» Consistencia y trabajabilidad de las mezclas: Sera determinada por medio del cono de
asentamiento. El asentamiento estara comprendido entre 3 y 5 cm.

« Compactacién: La consolidacion del hormigén podra hacerse con pisones vibradores de inmersion
o vibroregla portatil.

« Dostficacién: El que corresponda de aciy

rdp'ﬂ@s ateriales, para lograr la resistencia requerida.

.-\_
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¢ Curado: Se realizara de la forma maés inmediata posible mediante canteros de agua o curado
quimico (antisol, protexim, Sealing o similar) debidamente protegido del transito).

* Aditivos: Con el empleo de cemento portland normal y el dosaje arriba estipulado, la reparacién
puede librarse al transito después de un curado de 15 dias. Si se requiere mayor premura (24 a 72
ha.) deber? utilizarse un aditivo o un cemento portland de alta resistencia inicial.

Se recomiendan los siguientes métodos:

L

Empleo de cemento portland normal............. ... 1 bolsa
ATENA. ... 75kg
Piedra partida...........oooooiii 130 kg
Agua. 18 Its
1L

Adicién de un 2% en peso de cemento portland normal de cloruro de calcio incorporado en solucidn
en el agua de mezclado. Como el hormigén que contiene cloruro de calcio endurece mas
rapidamente se debera colocar y terminar inmediatamente después de mezclado.

1L
Adicidn de aditivos tipo Sika-3, Protexim 31 o similar.

* Hormigén de plantas centrales: Cuando el hormigén provenga de plantas centrales las mezclas
deben llegar al lugar dentro de los 30 minutos de elaboradas y deben ser colocadas sin la adicidn de
nuevas cantidades de agua.

d) Tomado de junta v librado al transito:

Cuando la rotura de pavimento ha afectado una junta, la misma debe restaurarse. Las juntas de
contraccion se aserraran con la sierra circular para hormigon o se marcaran con flejes metélicos T
de 6 cm. de alma que debe ser exiraido una vez que el hormigén ha endurecido suficientemente para
luego rellenar la abertura con material de sellado.

En las juntas de expansién se colocara relleno premoldeado fibrobituminoso o poliuretano
expandido. Los bordes de tas juntas se redondeardn con fratas. Previo al sellado, las juntas deberan
limpiarse perfectamente realizando el vaciado del material asfaltico no bien el estado del hormigén
lo permita. s

s con mezcla bituminosa en caliente (15 a

Todas las juntas, incluidas las de M
deébatun asfaltico.

25%) en peso de filler mineral y 75 %

P
= i
fos . - : i j Ty . ”
La apertura al transito estard condici celtipo de&Hormigon empleado. Se tratara de evitar

que la reparacion cubra todo el ancho
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Ensayo de control: La Inspeccidn podrd solicitar los siguientes ensayos de control:

. Compactacion de rellenos y subrasantes.

o Calidad de agregado inerte (piedra y arena).

o Hormigdn fresco (cono de asentamiento v probeta standard).

. Hormigén endurecido {extraccion de probetas para ser ensayadas a la compresion a los 28
dias).

9. REPARACION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFALTICO

Las recomendaciones indicadas en las puntos a) y b) para pavimentos de hormigdn son igualmente
validas para pavimentos de concreto asfaltico salvo que en los 30 ¢cm. superiores de la reparacion o
inmediatamente debajo de la carpeta asfaltica, se colocara una capa de hormigédn de clase “E”.

HORMIGON DE CLASE “E™

. Proporcion en volumen ..............coo 01306
° Cemento Portland ... ... 180 kg/m3 de B®
o Resistencia minima ..................... 110 kg/em2

La carpeta asfaltica tendrd 5 cm. de espesor v deberd ejecutarse con mezcla asfiltica en caliente
controlada por el Método Marshall debiendo cumplir los siguientes valores limites:

. Estabilidad Marshall minima ....................: 1200 libras

o FIUencia .......oovoeiiiii i : 12— 20 en 1/100 de pulgada
. Vaciosde lamezcla ............c.i3a5%

. Relacion betin — vacios .........oveeiiee.2 65285 %

Deberan seguirse las normas del pliego de especificaciones para pavimentos de concreto astéltico. —
Se empleara una mezcla de aridos de granulometria densa. — Se cuidara la limpieza de juntas con el
pavimento existente realizando el trabajo mediante soplado con aire producido por un compresor y
mediante el barrido con cepillo de mano.

- Se realizard un riego de liga empleando asfalto diluido Re-1 o una emulsién diluida.

— Realizar la compactacidn con apl R
°C a 140 °C. En lugares no accesibes
luego un rodillo de llanta neumatic
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— La compactacion se considera terminada cuando se obtenga un “porcentaje de densidad minima™
de 95% de la densidad de laboratorio obtenida por medio del Ensayo Marshall con 50 golpes en
cada cara de la probeta.

~ Este ensayo se hard cortando de la capa terminada una muestra de unos 30 em. de lado v
dividiéndola en cuatro partes del mismo tamafio.

— No se permitira ningtin transito sobre la reparacién del pavimento hasta que no se haya enfriado a
temperatura ambiente. Ensayos de Control: A juicio de la INSPECCION podran ordenarse los
siguientes ensayos de control: — Compactacién de relleno v subrasante. — Calidad de agregados
inertes (piedra, granza, arena) — Hormigén fresco v endurecido. — Mezcla asfaltica {(Ensayo

Marshall, densidad de compactacién).
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CUADRO I: PRESUPUESTO OFICIAL

“NEXO CLOACAL ELPIDIO GONZALEZ” de la ciudad de Villa Allende:

Excavacidn de zanjas para colocacién de
cafierias, con depresién de napa freatica,
en cualquier tipo de suelo y a cuzlquier
profundidad. segun PPET y Plancs.

m3 2519,

[&2]
w

Tapada, relleno vy compactacién con
2 arena y suelo hasta nivel, para cualquier m3 2080.01
profundidad. segun PPET y Planos.

Rotura y reposicién de calzada,
incluyendo todos los materiales, equipos vy mo 427 2

3 mano de cbra necesarios para su correcta
gjecucién, segin PPET y Planos.
Rotura y reposicion de vereda, incluyendo
4 todos los maieriales, equipos y mano de 2 705

obra necesarios para su correcta ejecucion,
segun PPET y Planos.

Provision, acarreo y colocacion de Cafieria
de PVC @160 mm, incluyendo cama de

arena, pruebas y l0s accesorics necesarios ml 320
5 para su correcto funcionamiento.

Provisién, acarreo y colocacion de Cafieria

de PVC ©200 mm, incluyendo cama de ml 916

arena, pruebas y [os accesorios necesarios
8 | para su correcto funcionamiento.

Provision, acarreo y colocacion de Caferia
de PVC @250 mm, incluyendo cama de ml 143
arena, pruebas y los accesorios necesarios
7 para su correcto funcicnamiento.

Provision, acarreo y colocacion de Caneria
de PVC @315 mm, incluyendo cama de
arena, pruebas y los accesorios necesarios
8 para su correcto funcionamiento,

mi 330

Construccion integral de bocas de registro
de H° A° - Profundidad menor o igual a
2,50 metros: comprende excavacion,
provision, acarreo y colocacion de
materiales necesarios para su correcta
gjecucion, incluyendo marco y tapa, segu
g PPET v Planos.

10
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Construccion integral de bocas de registro
de H® A® - Profundidad mayor o igual a
2,50 metros: comprende excavacion,
provisién, acarreo y colocacion de
materiales necesarios para su correcta
gjecucion, incluyendo marco y tapa, segun
PPET y Planos.

un

DECRETOS FOLIO N° 78

12

11

Provisién, acarreo y colocacion de todos los
materiales necesarios para la construccien
de Conexiones domiciliarias, sequn PPET
y Planos.

un

89

12

Provision, acarreo y colocacion de todos los
materiales, equipos y mano de obra
necesarios para la ejecucion de Cruce de
arroyo, segun PPET v Planos.

gl

5
TOTAL | 229.532.495,66

Son Pesos Doscientos Veintinueve Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco

con 66/100 {$ 229.532.495,66)}, impuestos incluidos.
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ANEXO 1: SOLICITUD DE ADMISION
Lugar v Fecha

Sefior Intendente de la Ciudad de Villa Allende
S / D

A los fines previstos en el llamado a Licitacidn publica para la ejecucién de la obra “NEXO
CLOACAL ELPIDIO GONZALEZ” de Ia ciudad de Villa Allende:

Convocada por este municipio.

QuUIén  SUSCTIDE. oottt con Documento Nacional de
Identidad (Tipo y N°)

(Theon domiCilio: .o Teléfono: ..o,

(II) en el caracter de Representante Legal de la Empresa............................ ..

(IIT)con domicilio de OTIgen €N, ..vve it

(IV) DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO (Donde seran Validas todas las Notiticaciones)

Solicita se considere su presentacion, a cuyo efecto acomparia toda la documentacion exigida en los
pliegos correspondientes; P.P.C. (sobre 1 y 2) debidamente cerrado. Asimismo, declara:

Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentacion de la Licitacion vy de la totalidad de
las aclaraciones y comunicaciones emitidas; todo lo cual se encuentra foliado del N° . . .. al N°. . ..
Ha tomado conocimiento en el sitio las informaciones relativas a las circunstancias locales. de
cualquier naturaleza que pueden influir previsiblemente sobre la ejecucién del suministro.

Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organisme Licitante 2
solicitar las informaciones pertinentes a Organismos oficiales, comparfiias de seguro. bancos,
fabricantes de equipos o cualquier otra persona fisica o juridica.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacién originada en error en la interpretacién de la
documentacion del llamado a Licitacion.

Conoce la normativa que se aplica en la presente Licitacion.

Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion a esta
Licitacidn.

Manifiestan con cardcter de Declaracién Jurada que al dia de la fecha de la presentacién de esta
propuesta licitatoria no tiene promovido y/o iniciado pedide de Concurso de Acreedores y/o
Quiebra, como asi también el Oferente, ni sus directores. Gerentes, Sindico, Socios Mayoritarios o
Representantes Legales de referencia no tiene/n conocimiento de poseer accion judicial pendiente
promovida en su contra por el Estado Nacio: =,y/§?§ﬁstados Provinciales o por cualquier

otro Ente Oficial de dichas jurisdicciones #éspecto désdiratos derivados de licitaciones publicas o
concursos de precios en que haya sido piRk NWE;@; afgzados por algunas de las inhabihdades
contempladas en la Ley Provincial N° 8§ SAEEA
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Que acepta la Jurisdiccidn de los tribunales de la Justicia Contenciosa Administrativa de ia
Provincia de Coérdoba, renunciando a cualquier otro fuero de excepcion que le pudiera

corresponder.

Que toda la informacién suministrada se aporta en cardcter de Declaracion Jurada y que como
garantia de la propuesta se adjunta.
7 O T equivalente al 1% del monto del

Presupuesto  Oficial de la  presente, cuyo plazo de vigencia es de

Aguardando ser aceptado en esta Licitacion, le saluda muy atentamente. -

Lugar y fecha Firma del Proponente

OBSERVACIONES:

(DDomicilio del Representante Legal donde serd notificado el Oferente durante toda la etapa

Licitatoria, sera fijado en un radio de 30 km. de la Ciudad de Villa Allende

(II)Nombre con que el Oferente se presenta a esta Licitacion, si es una Asociacion de Empresas

(UTE) designar el nombre adoptado y el de cada una de las partes que constituyen la unidn

Transitorias de Empresas, que se presentan bajo forma asociativa y deberan acompafiar copias

certificadas por Escribano Publico del contrato social y ultima acta de designacion de autcridades,

como asi para el caso de un Consorcios de Cooperacidon acompafiando copias certificas por

escribano Publico del contrato que instrumenta el Consorcio.

Adjuntar copia de acuerdo de asociacion con que e} Oferente concurre a esta Licitacion.

(IIDIndicar el domicilio de origen de la Empresa Oferente. En caso de asociacion de Empresas

indicar el establecido para esta y el de cada una de las integrantes.

(IVIDECLARAR LA DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO, DONDE EL OFERENTE

DECLARA ACEPTAR COMO DOMIC Y FORMA VALIDA PARA TODO TIPO DE
' %N CIENTE AL PROCESO LICITATORIO.

Hego Particular de Condiciones.

“-ECPF ARIQ Dl: PLANI I:!Cr\CiON
GENERAL Y MODERMIZASION
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ANEXO 2-PRESENTACION DE OFERTAS

Licitacidén Phblica N° ............

Los abajo firmantes. . . .. ...... ... .. ... ... ... Con domicilio legal
constituido enlacalle. . ...... ... . .. ... ... .. .. ... .. delaCiudadde .......................
Republica Argentina, quienes se presentan en forma mancomunada vy solidaria, después de estudiar
cuidadosamente los documentos de la licitacién y las informaciones relativas a las condiciones
locales que pueden influir sobre la determinacién de los precios: no quedando duda alguna de la
interpretacion de los documentos de la licitacién v demds condiciones. proponen proveer el
equipamiento propuesto de estricto acuerdo con el verdadero objeto y significade de la
documentacién de la licitacion por Ja suma de.

(F . }.-

Acompafia constancia de la garantfa de oferta, consistente en depésito en efectivo, fianza bancaria o
pdliza de seguro (indicando Banco o Compafifa) .. .......... ... .. por la suma de Pesos . . . ..
S ).

El plazo de mantenimiento de la presente ofertaespor. .. .......... .. ... .. ... .. ...
............... (... ... .....) difas.

Lugar y Fecha

MANUER

SECRETNR10 oE PJAMFJCAI !ON
GEMERAL v MODERN HZArmam

MUNICiP, 1DAD DE it L T

.~

B,TENDENTE
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ANEXO 3: LISTADO DE PLANTEL Y EQUIPOS

“NEXO CLOACAL ELPIDIO GONZALEZ” de la ciudad de Villa Allende:

CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE.

1} Datos Personales y Tareas que desempefiara
* Apellido y Nombre:
* Nacionalidad:
*D.NLL Nro.:
* Lugary Fecha de Nacimiento:
* Domicilio Particutar:
* Teléfono:
* Matricula Profesional:

2) Datos de Capacitacidn
2.1) Titulos:
* Grado
* Postgrado
2.2) Capacitacion Tedrica en TEMAS AFINES a las tareas solicitadas:
* Cursos:
* Actividad Docente y de Investigacién:
* Becas, Publicaciones y Congresos:

3) Antecedentes laborales (indicar: denominacién y descripcién del trabajo, tipos de tareas desarroliadas:

coordinador, proyectista, inspector, etc. y faecha de realizacién).

3.1} En TEMAS AFINES a las Tareas solicitadas:
* Asistencia Técnica {diagndsticos, estudios bdsicos, anteproyectos, proyectos, pliegos, etc.):
* Direccién, Supervisién e Inspector de Obras:

3.2} En TEMAS NO AFINES a las Tareas solicitadas:
* Asistencia Técnica (diagndsticos, estudios basicos, anteproyectos, proyectos, pliegos, etc.):
* Direccidn, Supervision e Inspector de Obras:

4} Oftras Referencias (que puedan resultar de interés):

Lugary Fecha

Firma Representante Técnico

ook /




Municipalidad de Villa Allende

3.- LISTADO DE EQUIPOS:

Listade Minimo requeridos a ser individualizados en la presente.

Av. Goycoechea 586 TE.(03543)-436280
E-maii: munivall@villaallende.gov.ar

Villa Allende -~ Dpto Colén - Cordoba

DECRETOS FOLIO N” 683

Acreditando la titularidad y nomina de al menos el 50% de los equipos, los que deberan certificar

una antigliedad no superior a 10 afios:

BN

oy

Camiones volcadores

Equipo compacto multifuncion y balde cargador
Compresores y martillos neumaticos.

Aserradores de juntas

Retroexcavadora, minimo 180hp.

Vibrocompactadores.

Para cada uno de los equipos se deberd indicar marca, modelo, afio, potencia, estado general. horas
de uso y situacion (propio, a comprar, a alquilar, etc.), de acuerdo a la siguiente planilla modelo.

MANL IS QERATATIOS
SELAETARIO DE PLAMIFICACTEN

GENE
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